Grad lvani¢ Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanié-Grad, OIB: 52339045122, zastupan po
gradonacelniku Javoru Bojanu Lesu (u daljnjem tekstu: Naruditelj),

i

Elektrocentar Petek d.o.0., Etanska cesta 8, lvani¢-Grad, OIB: 17491977848, broj ratuna
HR3923400091100108440, zastupan po direktoru Miroslavu Peteku (u daljnjem tekstu: lzvodac),

zakljudili su:
UGOVOR O JAVNOJ NABAVI BR.

OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Ovim ugovorom ugovorne strane suglasno potvrduju da je Naruditelj temeljem provedenog
otvorenog postupka javne nabave Odlukom o odabiru br. od dana
godine odabrao Izvodaca kao najpovoljnijeg ponuditelja te Naruditelj ustupa a Izvodaca preuzima
izvodenje radova i opreme za izgradnju modularnog drvno — tehnoloskog poduzetni¢kog
inkubatora u lvani¢ — Gradu, sve sukladno dokumentaciji o nabavi, Troskovniku, Projektno-
tehnic¢koj dokumentaciji i ponudi lzvodaca broj: UP1535-18-JN od dana 11.12.2018. godine, koji
¢ine sastavni dio ovog ugovora. |
Ugovorne strane su suglasne da ée se, sukladno ¢lanku 219. ZJN 2016, tijekom izvrSenja ugovora o
javnoj nabavi primjenjivati Posebne uzance o gradenju (Sl. |. SFRJ 18/77).
lzvodac se obvezuje ugovorene poslove iz stavka 1. ovog ¢lanka izvesti stru¢no i solidno, paZnjom
dobrog stru¢njaka, prema vazedim propisima i pravilima struke, te ugraditi kvalitetnu opremu i
materijal u skladu s tehni¢kim propisima, normativima i standardima. lzvodac je duZan ugradivati
isklju¢ivo materijal koji ima atest (potvrdu o kvaliteti) od koje zavisi sigurnost objekta, odnosno
ispitati materijal, ako je postojeéim propisima odredeno da se ugraduje materijal koji ima atest.
lzvodad je duZan dokumentaciju o kvaliteti materijala koji se namjerava ugraditi, dati na uvid
Nadzornom inZenjeru prije ugradnje, ukljuéujuéi pisano odobrenje za koritenje istog upisom u
gradevinski dnevnik.
ROKOVI

Clanak 2.
Rok zavretka radova podrazumijeva rok u kojem moraju biti uredno izvrseni svi radovi, obavljen

tehnicki pregled te izdana uporabna dozvola.
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Pocetak ugovornih obveza nastupa obostranim potpisom Ugovora. Uvodenje lzvodata u posao
uslijediti ¢e u roku od maksimalno 8 dana od dana stupanja na snagu Ugovora, ali ne prije dostave
jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slucaj povrede ugovornih obveza. O uvodenju u posao
odabranog ponuditelja, to jest izvodaca, sastavlja se obostrano potpisan zapisnik i/ili se &injenica
uvodenja u posao utvrduje u gradevinskom dnevniku. Uvodenjem u posao Naruéitelj predaje
Izvodacu Gradevinsku dozvolu, Glavni projekt, lzvedbeni projekt, kopiju prijave poletka gradenja
predane nadleZnom tijelu, odluku o imenovanju nadzornih inZenjera i glavnog nadzornog inZenjera

i druge dokumente relevantne za pocetak gradenja.

Prilikom uvodenja u posao Izvodada, odreduje se to¢an datum podetka radova na gradili$tu, a koji
ne moZe biti kraci od 8 dana od dana uvodenja Izvoda¢a u posao, a ovisi o prijavama nadleznim

tijelima i dozvolama/suglasnostima za izvodenje radova.

Datumom pocetka radova na gradiliStu pocinje teci rok za izvodenje radova. Krajnji rok zavrietka

radova je 09.08.2019. godine.

lzvodat je duZan u roku od 15 dana od potpisa ugovora dostaviti Naruéitelju terminski plan iz kojeg

je vidljiva trazena dinamika po fazama radova u skladu s Projektno-tehni¢kom dokumentacijom.

OBVEZE IZVOPACA

Clanak 3.
Obveze Izvodaca:
= Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa aktom kojim se odobrava gradenje, i drugim
dokumentima koji su njoj prethodili - posebnim suglasnostima te posebnim uvjetima za gradnju.
n Radove izvoditi prema Projektnoj dokumentaciji na osnovi kojih je izdan akt kojim se
odobrava gradenje, a u skladu sa tehnickim propisima i pravilima struke.
. Organizirati kontrolu radova.
= Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani¢ke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zatite od
buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala funkcionalna i zastitna

svojstva.
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= Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a ¢ija je
kvaliteta dokazana certifikatima (dokumentima o sukladnosti) sukladno tehnickim propisima i vaie¢im
normama.

) lzvoda¢ na gradiliStu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehnicku i obracunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u
odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim
propisom, projektom ili odabranom ponudom.

. Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, statisticki obradenim
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema vazecim tehnickim
propisima i svim uvjetima danim u Projektnoj dokumentaciji.

n lzvodac je duZan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za
pojedine vrste radova.

= Izraditi program popravaka eventualnih oSteéenja betona i drugih elemenata konstrukcije i
predlozZiti ga Nadzornom inZenjeru na odobrenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton ostecen i kakove
vrste su otecenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri nadzorni inZenjer, a ovisno o
stupnju osteéenja i projektant konstrukcije

u lzvodaC osigurava, izraduje ili duva svu navedenu dokumentaciju u potpoglavlju

Dokumentacija Projektne dokumentacije.

. Na dnevnoj osnovi voditi kontrolu ispunjavanja terminskog plana.
Ll Propisno zbrinuti otpad nastao tijekom izvodenja radova.
. Da u svrhu provodenja zastite na radu, u skladu sa Zakonom o zastiti na radu (NN br. 71/14,

118/14, 154/14), kao i ostalim vaZeéim propisima, osigura sigurnost objekta, osoba koje se nalaze na
objektu i okolini.

= Da tijekom izvrSenja ugovora ima na raspolaganju osobu koja ¢e obavljati poslove koordinatora
sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), Pravilniku o zadtiti na radu na
privremenim gradilistima (NN 48/2018) i Pravilniku o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju
struénog ispita (NN 112/14).

= Da pribavi sve potrebne isprave i uvjerenja za radnike o osposobljenosti za rad na siguran

nacin, kao i uvjerenje odnosno ispravu o ispitanosti strojeva na gradilistu (ateste).
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u Da u skladu sa vaZedim propisima osigura gradiliste (sve radove, svoje radnike, opremu i
imovinu) za vrijeme izvodenja radova kod osiguravajucih drustava od nastanka $tete uslijed nastanka
osiguranog slucaja. Osiguranje se mora odnositi i na treée osobe. |

" Da pravodobno izvje3¢uje Narucitelja o svim vainijim okolnostima u vezi sa izvrSavanjem
obaveza iz predmetnog Ugovora.

. Da osigurava privremenu deponiju gradevinskog materijala te deponiju za odlaganje
otpadnog materijala prije odvoza na deponij zbrinjavanja otpadnog materijala. Tro$ak odvoza i
zbrinjavanja otpadnog materijala obveza je izvodada radova.

u Da po izvrSenju radova urediti okoli$ te sav eventualno nastali otpad zbrinuti sukladno
zakonskoj regulativi. Dokaz o zbrinjavanju otpadnog materijala je potvrda ovlastene ustanove za
zbrinjavanje otpada (pratedi list) koju je ponuditelj duzan dati Naruditelju na uvid na njegov
zahtjev.

= Tijekom izvrsenja ugovora o javhoj nabavi pridrZavati se primjenjivih obveza u podrudju
prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuéi kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate
ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim

u Prilogu XI. ZJN 2016.

OBVEZE NARUCITELJIA
Clanak 4.
Obveze Narucitelja:
» Projektiranje, kontrolu projekta, gradenje i stru¢ni nadzor povjeriti osobama ovlastenim
za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu,
® Rijesiti osiguranje zemljiSta te sve imovinsko pravne odnose.
® Prije gradnje ishoditi akt koji se odobrava gradenje od nadleznog ureda za prostorno
uredenje i gradnju,
»  QOsigurati struéni nadzor nad gradenjem,
» Po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnitkog pregleda i
ishodenje uporabne dozvole,
» PridrZavati se ostalih obveza prema Zakonu o prostornom uredenju i gradniji,

® platiti cijenu u iznosu i na nacin kako je utvrdeno u ¢lanku 6. i 7. ovog Ugovora.
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PODUGOVARATEUI

Clanak 5.
Sukladno ponudi, Izvodal ¢e dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor podugovarateljima
kako slijedi:
1. MIPEK d.o.0., Industrijska cesta 14, 10314 Kriz, OIB: 07285361673, broj raduna:
HR34234000 91100107754, zakonski zastupnik: Mario Petek, direktor; podugovaratelj ¢e izvoditi
radove iz troskovnika: A. Gradevinsko obrtni¢ki radovi, stavka V. Celi¢na konstrukcija prema
koli¢inama iz troskovnika = 187.200,00 kn bez PDV-a, 2,49%
2. KAPITEL d.‘o.o., Trg: Vladimira Nazora 15, 10 310 lvanié-Grad, OIB: 44838895379, broj
raCuna: HR17240200 61100006591, zakonski zastupnici: Dunja Ku$ié, direktor i Bruno Kusi¢,
direktor; podugovratelj ¢e izvoditi radove iz troskovnika: A Gradevinsko obrtni¢ki radovi stavke: IIl.
Betonski, | AB Radovi, IV. Arm. radovi = 1.112.134,07 kn bez PDV-a, 14,80%
3. MI-MARIS d.o.0., Zitna 12, 10310 Ivanié¢-Grad, OIB: 38118858399, broj raéuna: HR06236000
01101280538, zakonski zastupnik: Katarina Ko3cevi¢, direktor; podugovaratelj ée izvoditi radove iz
troSkovnika: E. Stroj. inst., C. Plinska inst., C1: st.01-st.10., C3: sve stavke, C4: st.22-st.30., C%:
st.38-st.41, = 35.884,00 kn bez PDV-a, 0,48%.

Narucitelj ¢e neposredno plaéati podugovaratelju za izvrSene radove. lzvodaé mora svom raéunu ili

situaciji priloZiti raCune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

lzvodal moze tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi od Naruditelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u
podugovor \

2. uVodenje jednog ili vise novih podugovaratelja ¢iji ukupni udio ne smije prijeci 30 % vrijednosti
ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio
ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

3. preuzimanje izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev iz to€aka 1. i 2., lzvodac Narucitelju dostavlja podatke i dokumente sukladno ¢lanku

222. stavku 1. ZIN 2016 za novog podugovaratelja.

Sukladno zabrani iz €lanka 225. ZJN 2016 Narucitelj nece odobriti zahtjev ugovaratelja:
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1. u sluaju iz Clanka 224. stavka 1. to¢aka 1. i 2. ZIN 2016, ako se ponuditelj u postupku javne
nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na
sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili
postoje osnove za iskljuCenje

2. u slucaju iz clanka 224. stavka 1. tocke 3. ZIN 2016, ako se ponuditelj u postupku javne nabave
radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost
podugovaratelja za izvrSenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost,
ili ako je taj dio ugovora veé izvrien.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjefe na odgovornost lzvodada za izvrienje ugovora o javnoj

nabavi.

CUENA
Clanak 6.

Narucitelj se obvezuje za izvr§eni posao platiti iznos od:

7.513.224,69 kn (slovima: sedammi/ionapetstotr/'naesttisuc’advjestbdvadesetéetiri kune i
sezdesetdevet lipa) bez PDV-a
1.878.306,17 kn (slovima: jedanmilionosamstosedamdesetosamtisulatristoest kuna i sedamnaest
lipa) PDV
9.391.530,86 kn (slovima: devetmilionatristodevedesetjednatisuéapetstotrideset kuna i

osamdesetsest lipa) sa PDV-om.

Cijena je fiksna odnosno nepromjenjiva tijekom cijelog ugovornog razdoblja.
Cijena ukljuCuje sve potrebne predradnje i zavrine radnje do faze gotovosti pojedinog ugovorenog
rada kao i sve trodkove organizacije gradilista, izrade i postavljanja ploée koja oznadava gradiliste,

postave ograde gradiliSta i drugih pripremnih radova.

NACIN PLACANJA
Clanak 7.
Nije predvideno placanje predujma. Placanje ¢e se vrditi na IBAN ivodaza na temelju izdanih

privremenih i okon&ane situacije ovjerene od strane predstavnika Naruditelja.
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Pladanje ée se vrsiti u roku od 30 dana od ovjere privremene i okoncdane situacije od strane

predstavnika Naruditelja.

Ukoliko lzvodaé daje dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor tada ¢e Narucitelj za onaj dio

predmeta nabave koji isporuci podugovaratelj neposredno platiti podugovaratelju.

JAMSTVO ZA DOBRO IZVRSENJE UGOVORNIH OBVEZA
Clanak 8.

lzvodac ée u roku od 8 dana od potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti Jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora u obliku neopozive bankarske garancije u visini od 10 % od ukupne vrijednosti
Ugovora bez PDV-a. Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta),
bezuvjetna te mora glasiti na Naruditelja. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u
stu¢aju povrede bilo koje ugovorne obveze od strane lzvodaca te ako Izvodac ne dostavi jamstvo
za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo mora pokrivati razdoblje do uspjesne
primopredaje radova, odnosno do pocetka jamstvenog roka.

lzvodad umjesto bankarske garancije moze izvrsiti i novéani polog u visini 10% vrijednosti samog
ugovora (bez PDV-a) na transakcijski racun narucitelja broj IBAN HR4824840081815800006. Za
slu€aj da lzvodal propusti u ostavljenom roku dostaviti Naruditelju jamstvo iz ovog ¢lanka,
Narucitelj ¢e odmah jednostrano raskinuti ovaj ugovor te postupiti sukladno ¢lanku 307. stavak 7.

ZJN 2016.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Clanak 9.
lzvodac je duZan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slucaj da ne
ispuni obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.
Jamstvo se dostavlja u obliku bezuvjetne bankarske garancije na poziv s klauzulom ,,plativo na prvi
pisani poziv“ i ,bez prava prigdvora”. Jamstvo se izdaje u korist naruditelja, u apsolutnom iznosu
izrazenom u visini 10% vrijednosti samog Ugovora (bez PDV-a). Jamstvo se dostavija nakon
uspjesSne primopredaje radova, odnosno prije poletka jamstvenog roka i prije zavrietka vaZenja
jamstva za uredno ispunjenje ugovora, te trajanjem 1 (jedne) godine.
Jamstveni rok za izvedene radove koji se ti€u konstrukcije gradevine, stabilnosti gradevine te
ostalih temeljnih (bitnih) zahtjeva za gradevinu, $to uklju¢uje mehani¢ku otpornost i stabilnost,

sigurnost u sludaju poZara, higijenu, zdravlje i okoli§, sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe,
| 7/10




zaStitu od buke, gospodarenje energijom i ouvanje topline te odrZivu uporabu prirodnih izvora,
kao i izolaciju gradevine, sukladno ¢lanku 633. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 35/05,
41/08, 125/11 — Zakon o rokovima ispunjenja nov&anih obveza i 78/15) iznosi 10 (deset) godina od
predaje i primitka radova. Jamstvo lzvodacda za izvedene radove, materijal i ugradene dijelove te
opremu iznosi 1 (jednu) godinu, osim za onu opremu za koju se daje duZi jamstveni rok. Za
materijal i ugradene dijelove za koju jamstvo daje proizvodaé, jamstvo lzvodata vrijedi jednako kao
i jamstvo proizvodaca, ali najmanje 1 (jednu) godinu. Jamstveni rok se podinje racunati od dana
uspje3no obavljene primopredaje radova — potpisivanja Zapisnika o uredno izvrSenoj primopredaiji.
Ponuditelj umjesto bankarske garancije moze izvrsiti i novéani polog u visini 10% vrijednosti samog
Ugovora (bez PDV-a) na transakcijski racun narucitelja broj IBAN HR4824840081815800006.Za
sluéaj da lzvodac propusti dostaviti Naruditelju jamstvo iz ovog ¢lanka, Naruéitelj ima pravo odmah

jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti jamstvo za dobro izvrienje ugovornih obveza.

UGOVORNA KAZNA ‘
Clanak 10.

Za neizvrSavanje radova do zadanog i ugovorenog roka izvodac se obvezuje platiti ugovornu kaznu
u visini od 1 %0 od ugovorene cijene radova za svaki kalendarski dan prekbra(“:enja ugovorenog
roka. Ukupni iznos ugovorne kazne moZe iznositi maksimalno 5% od ukupne ugovorene cijene.
Ukoliko je kadnjenje izvodada toliko da bi ugovorna kazna utvrdena na navedeni nain u tom
slu€aju premasila iznos od 5% od ukupno ugovorene cijene naruditelj ima pravo raskinuti ugovor
na Stetu izvodada, te u posao uvesti novog izvodada, $to ne iskljuéuje pravo Naruditelja na
podnodenje zahtjeva za naknadu pretrpljene Stete i/ili naplatu jamstva za dobro izvrienje

ugovornih obveza.

NADZOR —~ KONTROLA [ZVRSAVANJA UGOVORA
Clanak 11.
Nadzor nad izvrSenjem ugovora Narucitelj ¢e vrsiti preko svojih ovlastenih predstavnika koji su:’
1. QUADRIGA PROJEKT d.o.0., Dr. J. Dobrile 8, Velika Gorica, OIB; 68545337483
Za potrebe koordinacije ugovora sa strane lzvodaca kao odgovorna osoba imenovan/a je

(upisat ¢e se osoba koju ponuditelj odredi).

lzvodad je duZan omoguditi Naruditelju stalan nadzor — kontrolu izvr$avanja ugovora.
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Nadzor iz ovog ¢lanka sastoji se prije svega od kontrole:

®  odrzavanja rokova izvodenja radova u skladu terminskim planom;

& kvalitete radova;

* nad koli¢inom i vrstom ugradenog materijala;

* nad pridrzavanjem propisa itd.
Ovlasteni predstavnici Narucitelja postivat ¢e radna pravila i propise koji su na snazi u gradilitu a
odnose se na radne procese, sigurnost, propise i organizaciju rada. Eventualne primjedbe davat ¢e
se iskljuCivo pisanim putem i to ovlaStenim predstavnicima lzvodacda. Bilo kakav propust ili
nedostaci na koje budu ukazali predstavnici Narucitelja biti ¢e otklonjeni od strane lzvodaca, pod
uvjetom da su isti opravdani. Ovaj nadzor nece utjecati na odgovornost ponuditelja u svezi s

isporukom ili kvalitetom radova i opreme.

PRIJENOS, USTUP, UPUTA ILI PRODAJA POTRAZIVANJA TRECIM OSOBAMA

Clanak 12.
Ugovorne strane su suglasne da vjerovnik ne moze prenésiti, ustupati, upudivati ili prodati svoju
trazbinu i prava proistekla iz te trazbine trecoj osobi (novom vjerovniku) bez prethodne pisane

suglasnosti druge ugovorne strane.

VISA SILA

Clanak 13.
Ugovorne strane bit ¢e oslobodene svojih obveza pod ovim Ugovorom, tj. djelomicne ili potpune
odgovornosti, za izvr§enje ugovornih obveza, samo ako i u mjeri u kojoj je neizvr§enje uzrokovano
Visom silom. Visa sila oznaduje bilo koji dogadaj izvan kontrole ugovornih strana koji nije mogao
biti predviden, kao npr. rat, poplava, strajkovi, epidemije i sl. U sluéaju nastupa Vise sile, lzvoda¢
¢e pismenim putem obavijestiti Narucitelja o uzroku i predvidenom trajanju Vise sile i poduzet ¢e

sve potrebne mjere za ublaZavanje njezinih posljedica.

IZMJENE UGOVORA
Clanak 14.
Ugovor o javnoj nabavi smije se izmijeniti tijekom njegova trajanja bez provodenja novog postupka
javne nabave samo u skladu s odredbama ¢lanaka 315. —320. ZJN 2016.
Narucitelj obvezan je provesti novi postupak javne nabave u skladu s odredbama ZJN 2016 u

slu¢aju znacajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja.
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DATUM STUPANJA UGOVORA NA SNAGU
Clanak 15.
Ugovor o javnoj nabavi stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.
OSTALO |
Clanak 16.
Sporna pitanja ugovorne ¢e strane nastojati rijesiti sporazumno, a u sludaju sudskog spora

ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda.

ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 24.

Ovaj Ugovor izraden je u 4 istovjetna primjeraka, od kojih svaka strana zadrZava 2 (dva) primjerka.

U , 2019. U , 2019.
ZA NARUCITELJA: ZA 1IZVODACA:
Javor Bojan Le$, gradonacelnik Miroslav Petek, direktor
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