MAPA 2
ZOP: 06/2019

INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.o0.
Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23

B.P. 83618
str. 1

Investitor:

Gradevina:

Lokacija:
Faza
projekta:

Dio
projekta:

B.P.:

ZOP:

Grad Ivanié-Grad

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivani¢-Grad

OIB: 52339045122

SETNICA UZ RIJEKU LONJU

- obuhvat od Ulice kralja Tomislava
do Savske ulice u duzini od 356,03m

k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7
k.o. Ivani¢-Grad

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT
83618

06/2019
MAPA

GLAVNI PR

2

OJEKT

Setnice uz rijeku Lonju —0d Ulice kralja Tomislava do Savske ulice u Ivani¢-Gradu
u duZini od 356,03m

Zagreb, ozujak 2019.

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski

Glavni projektant:

Bernarda Silov, dipl.ing.arh.

Projektant:

Alojzije Car, dipl.ing.grad.

Suradnja:

Branimir Sari¢, ing.grad.

Hrvoje Kostelac, mag.ing.aedif.

Direktor:

Alojzije Car, dipl.ing.grad.

projekt




MAPA 2 INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
ZOP: 06/2019 Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 2

POPIS SASTAVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA:
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 06/2019

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT - krajobrazno uredenje i urbana oprema
ATMOSFERA d.0.0., Mandali¢ina 14,10000 Zagreb
Projektant: Bernarda Silov, dipl.ing.arh.

TD: 06/2019

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT SETNICE UZ RIJEKU LONJU
IPB CAR d.o.0., Vocarska cesta 45, 10000 Zagreb

Projektant: Alojzije Car, dipl.ing.grad.

BP: 83618

MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT - projekt konstrukcije
Ured ovladtenog inZenjera gradevine KreSimira Tarnika, ViSnjica 2, 10000 Zagreb
Projektant:  KreSimir Tarnik, mag.ing.grad.

TD: 31/04-19

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Vukusi¢ projekti d.o.0., Marina Getaldi¢a 5, 10410 Velika Gorica
Projektant: Bojan Vukusic, struc.spec.ing.el.

TD: 61/19

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



MAPA 2
ZOP: 06/2019

INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.o0.
Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23

B.P. 83618
str. 3

Investitor: Grad Ivanié¢-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivani¢-Grad
OI1B: 52339045122
Gradevina: SETNICA UZ RIJEKU LONJU
- obuhvat od Ulice kralja Tomislava
do Savske ulice u duzini od 356,03m
Lokacija: k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7
k.o. Ivani¢-Grad
Faza
projekta: GLAVNI PROJEKT
Dio
projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
B.P.: 83618
ZOP: 06/2019
SADRZAJ

A. TEKSTUALNI DIO

1. Opéi akti

2. Projektni zadatak

3. Tehnicki opis

4, Posebni tehnicki uvjeti gradnje

5. Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada

6. Prikaz mjera protupozarne zastite

7. Prikaz mjera zastite na radu

8. Program kontrole i osiguranje kakvoce

9. Uredenje i sanacija gradiliSta

10. Troskovnik

11. Lokacijska dozvola i Suglasnost Hrvatskih voda

B/ NACRTI

1. Situacije

1.1. Geodetski situacijski nacrt postojeceg stanja 1:250
1.2. Situacija — horizontalne i visinske kote 1:250
1.3. Situacija dilatacija 1:250
1.4. Situacija prometnog rjesenja 1:250
1.5. Formiranje parcele — lzvod iz katastra 1:250
2. Uzduzni profil osi Setnice 1:250/50

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



MAPA 2 INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.o0. B.P. 83618
ZOP: 06/2019 Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 4
3. Popre¢ni profili Setnice 1:50

3.1 Poprecni profil P1-P4

3.2 Poprecni profil P5-P8

3.3 Poprecni profil P9-P12

3.4 Poprecni profil P13-P16

3.5 Poprecni profil P17-P20

3.6 Poprecni profil P21-P24

3.7 Poprecni profil P25
4. Konstrukcija Setnice 1:10
5. Iskaz prometnih znakova (tabela)

Zagreb, ozujak 2019.

Sastavio: HRVATSKA KOMORA INZENIERA & 152V, NARSTVA
Atojeije Car =~ 7
dipl. ing. grad. L/ i
Owiaiteni infenjer afzddvinarstve 5D

Alojzije Car, dipl.ing.grad.

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU

Glavni gradevinski projekt



MAPA 2
ZOP: 06/2019

INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.o0.
Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23

B.P. 83618
str. 5

Investitor:

Gradevina:

Lokacija:
Faza
projekta:

Dio
projekta:

B.P.:

ZOP:

Grad Ivanié¢-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivanié¢-Grad
OIB: 52339045122

SETNICA UZ RIJEKU LONJU

- obuhvat od Ulice kralja Tomislava
do Savske ulice u duzini od 356,03m
k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7

k.o. Ivani¢-Grad

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT
83618

06/2019

1. OPCI AKTI
(Izvadak iz sudskog registra, isprave, izjava)

1.1 Registracija biroa

1.2 RjeSenje o imenovanju projektanta

1.3 Isprava da projekt sadrzi mjere zastite od pozara

1.4 Izjava kojom se potvrduje da su primjenjene sve mjere zastite na radu

1.5 Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji propisima i HRN

1.6 lzjava glavnog projektanta o medusobnoj uskladenosti svih projekata koji su sastavni dio

glavnog projekta te njihovom uskladenosti sa Zakonom o gradnji i HRN

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



MAPA 2 INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
ZOP: 06/2019 Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 6

1. PRESLIKA 1Z SUDSKOG REGISTRA

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Popov Lucija
Iblerov trg 2/I1

Zagreb,

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
080365351
OIB:
83939994736
TVRTKA :
1
1
SJEDISTE/ADRESA:
1

I.P.B. CAR InZenjerski projektni biro za projektiranje, gradenje,
trgovinu i usluge d.o.o.

I.P.B. CAR d.0.0.

Zagreb (Grad Zagreb)
Voéarska Cesta 45

PRAVNI OBLIK:

1

PREDMET
1

N

1

drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu

POSLOVANJA:

51

Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim
trgovine motornim vozilima i motociklima

Trg. na malo u nespec. prod. ZiveZnim nam.
Ugostiteljstvo

Djelatnost putnic¢kih agencija i turoperatora
Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekret.

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

PromidZba (reklama i propaganda)

proizvodnja komercijalnih poruka za radio, televiziju
i film, snimanje i umnoZavanje tonskih i video
zapisa, kao i ostale pomoéne djelatnosti, kao Sto je
sinhronizacija zvuka i sl.

projektiranje, gradenje i nadzor

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1

1

Alojzije Car, OIB: 01457392624
Zagreb, Vocéarska cesta 45
- jedini osnivaé¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Alojzije Car, OIB: 01457392624
Zagreb, Vocéarska cesta 45
5 - direktor
5 - zastupa drustvo pojedinac¢no i samostalno odlukom ¢&lana
drustva s danom 08.02.2017.godine
6 Palma Car Snajder, OIB: 47790338002
Zagreb, Vocarska cesta 45
6 - prokurist
6 - od dana 13.03.2017. godine
Izradeno: 2018-09-25 10:41:32 D004

Podaci od: 2018-09-25

Stranica: 1 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Popov Lucija
Zagreb, Iblerov trg 2/II

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 22.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 Poduzeée u privatnom vlasnidtvu preoblkovano Odlukom o

preoblikovanju od 13.11.1995. u Drustvo s ogranicenom
odgovornos§éu.

Osnivacki akt:

1 1Izjava o uskladenju sa ZTD od 13.11.1995.

5 Odredbe Izjave dru$tva od 13.11.1995.godine odlukom ¢lana drustva
od 08.02.2017.godine, izmijenjene su u cijelosti i zamijenjene
novima.

Potpuni tekst Izjave drustva od 08.02.2017.godne dostavlja se u
zbirku isprava Trgovackog suda u Zagrebu.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Odlukom o poveéanju temeljnog kapitala od 13. studenoga 1995.g.
osnovni ulog od 245,00 kuna uveéava se za iznos od 21.755,00 kuna,
u stvarima, pa temeljni kapital drustva sada iznosi 22.000,00 kn.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu pod reg.ul. 1-
23704.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja

eu 19.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvjes3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/29787-6 21.05.2001 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-14/17744-2 07.08.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-15/37735-6 12.01.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-16/19067-1 07.06.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-17/7108-2 02.03.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-17/12616-2 27.03.2017 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 11.05.2010 elektronic¢ki upis

eu / 05.07.2011 elektronicki upis

eu / 03.04.2012 elektronicéki upis

eu / 23.03.2016 elektronicéki upis

eu / 31.03.2016 elektronicdki upis

eu / 02.05.2017 elektronidki upis

eu / 19.04.2018 elektronicki upis
Izradeno: 2018-09-25 10:41:32 D004

Podaci od: 2018-09-25 Stranica: 2 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Popov Lucija
Zzagreb, Iblerov trg 2/II

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Pristojba: 5 74
Nagrada:

Tamara Igrec

Izradeno: 2018-09-25 10:41:32 D004
Podaci od: 2018-09-25 Stranica: 3 od 3



H EE
|
I.I.l
A= 4

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: 102-02/14-01/ 530
Urbroj: 500-00-14-2
Zagreb, 30. srpnja 2014.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio ALOJZIJE CAR, dipl.ing.grad., ZAGREB , VOCARSKA 45, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je ALOJZIJE CAR, dipl.ing.grad., ZAGREB,
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
30.09.1999. godine, pod rednim brojem 1549, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer gradevinarstva", zaposlen u: I.P.B.
CAR d.o.0., , ZAGREB.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

3. Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne troskove,
uplacena je u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559

~ Glavna tajnica

Hrvatske komoge inZenjera gradevinarstva
‘ a0, : g p
zZ ‘ < - é -

Sunéana Rupié, dipl. iur.



MAPA 2 INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
ZOP: 06/2019 Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 11

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/2017) izdaje se

1.2 RJESENJE
0 imenovanju projektanta
br. 83618

kojim se za projektanta imenuje
Alojzije Car, dipl.ing.grad.

ovlasteni projektant (upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG, pod brojem 1549
s danom upisa 30.09.1999. godine)

Rjesenje se izdaje za izradu projektne dokumentacije za:

Investitor: Grad Ivanié¢-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivanié¢-Grad
OI1B: 52339045122

Gradevina: SETNICA UZ RIJEKU LONJU
- obuhvat od Ulice kralja Tomislava
do Savske ulice u duzini od 356,03m

Lokacija: k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7
k.o. Ivani¢-Grad

Faza

projekta: GLAVNI PROJEKT

Dio

projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
B.P.: 83618

ZOP: 06/2019

Direktor: Alojzije Car, dipl.ing.grad.

Zagreb, ozujak 2019.

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



MAPA 2 INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
ZOP: 06/2019 Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 12

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) izdaje se slijedeca

1.3 ISPRAVA
br. 83618

Investitor: Grad Ivanié¢-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivanié¢-Grad
OIB: 52339045122

Gradevina: SETNICA UZ RIJEKU LONJU
- obuhvat od Ulice kralja Tomislava
do Savske ulice u duzini od 356,03m

Lokacija: k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7
k.o. Ivani¢-Grad

Faza

projekta: GLAVNI PROJEKT

Dio

projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
B.P.: 83618

ZOP: 06/2019

Potvrduje se da navedeni glavni projekt sadrzi sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od
pozara kojima ¢e gradevina u potpunosti udovoljavati kada bude izvedena.

Koristeni propisi navedeni su u prikazu rjesenja glede pravila zastite od pozara.

Projektant:

Alojzije Car, dipl.ing.grad.

Direktor:

Alojzije Car, dipl.ing.grad.
Zagreb, ozujak 2019.

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



MAPA 2 INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
ZOP: 06/2019 Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 13

Temeljem Zakona o za$titi na radu (NN 71/14, 118/14,154/14) izdaje se slijedeca

14 1ZJAVA
br. 81917

Investitor: Grad Ivanié¢-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivanié¢-Grad
OIB: 52339045122

Gradevina: SETNICA UZ RIJEKU LONJU
- obuhvat od Ulice kralja Tomislava
do Savske ulice u duzini od 356,03m

Lokacija: k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7
k.o. Ivani¢-Grad

Faza

projekta: GLAVNI PROJEKT

Dio

projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
B.P.: 83618

ZOP: 06/2019

Potvrduje se da navedeni glavni projekt sadrzi sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na
radu kojima ¢e gradevina u potpunosti udovoljavati kada bude izvedena.

Koristeni propisi navedeni su u prikazu rjeSenja glede pravila zastite na radu.

Projektant:

Alojzije Car, dipl.ing.grad.

Direktor:

Alojzije Car, dipl.ing.grad.
Zagreb, ozujak 2019.

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 14

MAPA 2
ZOP: 06/2019

Temeljem ¢lanka 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 153/13, 20/2017, 65/2017), i
Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa (NN 98/99) izdaje se:

15 1ZJAVA
projektanta o uskladenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji, propisima i HRN

Z.0.P: 06/2019
B.P. 83618
INVESTITOR Grad Ivanié¢-Grad
Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivani¢-Grad
GRADEVINA SETNICA UZ RIJEKU LONJU od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m
PROJEKT GRADEVINSKI PROJEKT
FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT ALQJZIJE CAR, dipl.ing.grad.
TVRTKA PROJEKTANTA | IPB CAR d.o.0. Zagreb, Vocarska 45
RJESENIJE O UPISU U Broj upisa u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske:
IMENIK OVLASTENIH G 1549
PROJEKTANATA Klasa: UP/1-360-01/99-01/1549
Urbroj: 314-01-99-1 od 25. rujna 1999.

Ovaj projekt je uskladen sa:

- odredbama Zakona gradnji (NN 153/13, 20/2017, 65/2017) i propisima donesenim na temelju
tog Zakona te posebnim uvjetima komunalnih poduzeca i drzavne uprave

- propisima i HRN

Projektant:

Alojzije Car, dipl.ing.grad.
Zagreb, ozujak 2019.

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt




INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 15

MAPA 2
ZOP: 06/2019

Temeljem Zakona gradnji (NN 153/13, 20/2017), i Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa izdaje se:

16 1ZJAVA

glavnog projektanta o medusobnoj uskladenosti svih projekata koji su sastavni dio
glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim uvjetima

Z0.P 06/2019

B.P. 83618

INVESTITOR Grad Ivani¢-Grad
Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivani¢-Grad

GRADEVINA SETNICA UZ RIJEKU LONJU od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m

PROJEKT GRADEVINSKI PROJEKT

FAZA GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT Bernarda Silov, dipl.ing.arh.

TVRTKA GLAVNOG ATMOSFERA™

PROJEKTANTA Zagreb

RJESENJE O UPISU U

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

IMENIK OVLASTENIH
ARHITEKATA

Ovaj projekt kojeg ¢ine knjige:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT - krajobrazno uredenje i urbana oprema
ATMOSFERA d.o0.0., Mandali¢ina 14,10000 Zagreb
Projektant: Bernarda Silov, dipl.ing.arh.
TD: 06/2019
MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT SETNICE UZ RIJEKU LONJU
IPB CAR d.o.0., Vocarska cesta 45, 10000 Zagreb
Projektant:  Alojzije Car, dipl.ing.grad.
BP: 83618
MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT - projekt konstrukcije
Ured ovlaStenog inZenjera gradevine KreSimira Tarnika, ViSnjica 2, 10000 Zagreb
Projektant:  KreSimir Tarnik, mag.ing.grad.
TD: 31/04-19
MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Vukusi¢ projekti d.o.0., Marina Getaldi¢a 5, 10410 Velika Gorica
Projektant:  Bojan Vukusi¢, stru¢.spec.ing.el.
TD: 61/19

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



MAPA 2
ZOP: 06/2019

INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.o0.
Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23

B.P. 83618
str. 16

Investitor: Grad Ivanié¢-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivani¢-Grad
OIB: 52339045122
Gradevina: SETNICA UZ RIJEKU LONJU
- obuhvat od Ulice kralja Tomislava
do Savske ulice u duzini od 356,03m
Lokacija: k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7
k.o. Ivani¢-Grad
Faza
projekta: GLAVNI PROJEKT
Dio
projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
B.P.: 83618
ZOP: 06/2019

2. PROJEKTNI ZADATAK

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske ulice
u duZini od 356,03m u u Ivanié-Gradu

HRVATSKA KOMORA INZENJERA & TADEV.NARSTVA

m:A!ojzije Car _~ 7
dipl. ing. grad (£
DviaEtcniinicnjcrg{adcﬁnars v AR

Alojzije Car, dipl.ing.grad G 1549

Projekta

Zagreb, ozujak 2019.

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



MAPA 2 INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
ZOP: 06/2019 Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 17

2. PROJEKTNI ZADATAK
za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m u u Ivanié-Gradu

Treba izraditi glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju, obuhvat od Ulice kralja
Tomislava do Savske ulice na k.¢. k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7, sve k.o. Ivani¢-Grad.

Setnica treba biti §irine 3,00m, povriinska obrada glatka betonska povriina u popreénom padu
1,33% jednostrano.

Bankina uz Setnicu treba da je minimalne Sirine 60cm. Uz Setnicu ¢e se projektirati urbana
oprema i krajobrazno uredenje prema posebnom projektu.

Za odvodnju procjednih voda iz tampona, predvidjeti procjednice na svakih 15-20m.

Uzduzni pad Setnice treba prilagoditi postojeéem terenu i pstoje¢im prilaznim putevima na
Setnicu.

Za Investitora
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Lokacija: k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7
k.o. Ivani¢-Grad
Faza
projekta: GLAVNI PROJEKT
Dio
projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
B.P.: 83618
ZOP: 06/2019
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za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske ulice
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3. TEHNICKI OPIS
za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m u u Ivanié-Gradu

1. Opéenito

Na obali rijeke Lonje od Ulice kralja Tomislava do Savske ulice projektirana je Setnica u duzini
od ukupno 356,03m. Setnica se nalazi na izgradenom nasipu uz rijeku Lonju na minimalnoj
udaljenosti od ruba pokosa 0,50m, do maksimalno 10,00m od ruba pokosa rijeke Lonje, s lijeve
strane.

Glavni projekt je izraden prema Lokacijskoj dozvoli, prema posebnim uvjetima iz Lokacijske
dozvole i prema odobrenoj situaciji polozaja Setnice uz rijeku Lonju.

Kote postojeceg nasipa na kojem se gradi ova Setnica na Tomislavovom mostu su 102,30 m.n.m, a
na Savskoj ulici je kota postojeceg terena 101,62 m.n.m.

Glavni projektant na ovom projektu je gda. Bernarda Silov, dipl.ing.arh. iz projektne kuce
Atmosfera d.o.o., Mandali¢ina 14, 10000 Zagreb, OIB 36444182418, a projektant gradevinskog
dijela Setnice je Alojzije Car, dipl.ing.grad. iz projektne kuée IPB CAR d.o.0., Vocarska cesta 45,
10000 Zagreb, OIB: 83939994736.

Za realizaciju ovog gradevinskog projekta Setnice, projektantu su bili na raspolaganju slijedeci
podaci i podloge:

- geodetska situacija postojeceg stanja s apsolutnim kotama u mjerilu 1:500;

- arhitektonsko urbanisti¢ka situacija s polozajem Setnice na lijevoj obali rijeke Lonje;

- Lokacijska dozvola s posebnim uvjetima;

- situacija postojeé¢ih podzemnih instalacija;

- arhitektonski projekt;

- strucni savjeti i usmjerenja glavnog projektanta i predstavnika investitora;

- obilazak trase Setnice na terenu.

Na osnovu gore navedenog te na osnovu struéne suradnje s glavnim projektantom i projektantima
drugih struka izraden je ovaj glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju u Ivani¢-Gradu.

2. Opis gradevine

Postojece stanje: Na predmetnom obuhvatu ne postoji Setnica. Prostor krune nasipa je zasad
neuredenog karaktera, zelene travnate povr§ine s ponekim stablima i utabanim pjesac¢kim putom.
Ova trasa krune nasipa svojom isto¢nom stranom tangira Podgrade. Postoji tri do ¢etiri moguca
spoja na regulacijske tokove Podgrada (Starog Ivanica).

Novo stanje Predmet ovog glavnog projekta je gradevina Setnice u Ivani¢-Gradu pod radnim
imenom 'Setnica uz rijeku Lonju'. Setnica je zamisljena kao dio Sireg koncepta — projekta 'ldemo
na Lonju', gdje osim primarne funkcije Setnje, Setnica moze biti jedan od generatora buducih
turistickih, §portskih, kulturnih, zdravstvenih (i dr.) dogadanja Sireg zupanijskog podrucja.

Trasa Setnice cijelom duzinom ide po kruni nasipa, i proteze se od mosta na ulici Kralja Tomislava
do mosta na Savskoj ulici.

Setnica u svom osnovnom konceptu osim 3etnje preklapa razne druge aktivnosti - voznju biciklom,
odmaranje na klupama, moguénost okupljanja i postave tzv. turistickih 'punktova', Standova za
vrijeme raznih gradskih manifestacija, (npr. budijade, eko-sajma (...) te je tako i oblikovno
gradirana.

Biciklisti¢ka staza je $irine 1,50m, a smjer kretanja biciklista je jednosmjeran od Tomislavove
ulice prema Savskoj ulici.

Konstrukcija Setnice je od betona C35/45, obrada povrSine glatka.
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U obuhvatu se nalazi dio plinskog distribucijskog sustava — plinski ventil i plinska ST PEHD
cijev. Prilikom izgradnje Setnice predvida se visinsko uklapanje plinskog ventila i cijevi sa
zavr$nim okolnim terenom i po potrebi ugradnja adekvatnog betonskog okna. Postojeca plinska
cijev se izmjesta iz zone obuhvata, Stiti 1 visinski prilagodava.

3. Lokacija zahvata u odnosu na prostorno-plansku dokumentaciju

Lokacija zahvata obuhvaca katastarske Cestice k.¢.br.: 2522, 2550/1-dio, 2550/2 i 3987/1-dio, k.o.
Ivani¢-Grad na koje se odnosi Urbanisticki planu uredenja UPU-4 za podrucja Ivani¢-Grada (1V.
izmjene) iz 2016. godine.

Prema grafickom prilogu namjene povrsina i tekstualnom dijelu plana ¢l. 86. Setnicu je moguce
urediti iz svih namjena koje su prikazane uz vodotok Lonje.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine (iz prostornog plana)

Cjelokupna zona obuhvata je u potpunosti izvan zone zaStite C i niti jednim oblikovnim dijelom
niti katastarski ne zadire u zonu zastite povjesne jezgre grada.

5. Oblik i veli¢ina gradevnih ¢estica

Oblik ¢estica logi¢no prati krunu nasipa i dijelove pokosa.
Unutar obuhvata k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7, k.o. Ivani¢-Grad, predlaze se formiranje nove Cestice P1.
Priblizne povriina novoformirane bi bila parcele: P1 = cca 1 350 m?.

Setnica je u prosjeku §irine 3m, a na nekoliko mjesta su odmorista s klupama gdje se $etnica
prosiri. Trasa Setnice po nasipu je duzine 356,03m.

Duz Setnice se predvidaju spojevi s prostorom Starog Ivanic¢a, gdje je god to moguce ostvariti
Zelena povrsine sa zasadenim stablima i uredenom travnom povrSinom su svi ostali dijelovi krune
nasipa i okolo.

Materijali predvideni pri oblikovanju Setnice: betonska staza, drvene klupe i koSevi, te javna
rasvjeta (12 stupova) kao na vizualizacijama.

6. Uvjeti za nesmetan pristup, rad, kretanje i boravak osoba smanjene pokretljivosti

Uskladu s Pravilnikom osiguranja pristupa¢nosti gradevinam osobama smanjenje pokretljivosti
(NN 78/13) osigurani su sljedece tehnicke karakteristike Setnice: dopusteni nagib max 5%, a Sirina
minimalna 1.2m. Vanjske klupe, koSevi, rasvjeta — urbani mobiljar se nalazi izvan hodne trase
Setnice. Sve denivelacije — spojevi na postojeu prometnu infrastrukturu osigurani su nagibima
manjim od 5%.

7. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevine na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu
Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na prometnu infrastrukturu: kod mosta na ulici Kralja
Tomislava i mosta na Savskoj ulici, Setnica se prikljucuje na postojeéi pjesacki ploc¢nik.

Predlaze se prikljuc¢enje Setnice na pjesacke tokove Starog Ivanic¢a gdje je god to moguce.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na komunalnu infrastrukturu

o ODVODNJA:
Odvodnja pjesackih povrsina predvida se u zelene povrsine.
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8. Projektirano stanje

Predmetna Cestica proteze se uz lijevu obalu rijeke Lonje od Tomislavovog mosta do Savske ulice,
u ukupnoj duzini od 356,03 m.

Karakteristi¢ni elementi Setnice

- duzina uz rijeku Lonju je 356,03m:

- §irina 3,00m s povremenim prosirenjem;

- konstrukcija- betonska ploca ukupne debljine 20cm, beton C35/45;
- odvodnja popre¢nim padom u zelene povrsine 1,33%;

- odvodnja tampona procjednicama;

- Uzduzni pad od 0-4,9%;

- bankina $irine 0,60-1,00m;

- dilatacijske reske na svakih 6,00m;

8.1 Kolni¢ka konstrukcija Setnice

- 20cm betonska staza beton C35/45 XD3, Cl0,2 Dmax 16mm, zavr§na obrada glatka

- PVC folija 0,2mm

- 15cm cementna stabilizacija tlaéne &vrstoée 2,5-6,0 MN/m? nakon 28 dana, granulat 0/32
- 30cm drobljeni kameni materijal 0/32 zbijenost min. Ms>50,0 MN/m?

- 25cm zamjenski sloj drobljeni kameni materijal 0/63 zbijenost Ms>30MN/m?

- geotekstil 300g/m?

- temeljno tlo zbijenost Ms>10MN/m?

Prije gradenja Setnice potrebno je istu tlocrtno i visinski iskol¢iti, skinuti gornji tro$ni sloj humusa
u debljini od 30 cm. Potrebne iskope izvesti prema uzduznim i popre¢nim profilima pridrzavajuci
se visinskih kota naznaCenih u situaciji i profilima. Posebno voditi racuna o postojec¢im
podzemnim instalacijama.

U situaciji — horizontalne i visinske kote, naznaCene su kote terena i kote nivelete, poprecni
profili, popreéni padovi i tipovi konstrukcije kolnika te predvidene povrsine za zelenilo.

Sve izvesti prema prilozenim nacrtima i detaljima te opisu u troskovniku. U slucaju nekih
nejasnoca kod gradenja, konzultirati nadzornog inZenjera a po potrebi projektanta.

Posebnu paznju kod gradenja posvetiti mjerama zastite na radu, naro¢ito od pada u dubinu rijeke
Lonje, zatrpavanja kod rada u rovu i od udara el. struje.

Posebno paziti na moguée ukopane kabele NN i VN, te energetske cjevovode. Kod rada uz
ukopane instalacije iskope raditi ru¢no kako ne bi doslo do nesreée na radu i velikog osteéenja.

9. Projektirani vijek uporabe Setnice

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi bitni zahtjevi na gradevinu s obzirom na mehanicku otpornost i
stabilnost, zastitu od pozara i sigurnost u koristenju. Da bi se osigurali svi ti bitni zahtjevi (mehanicku
otpornost i stabilnost, sigurnost) mora se izvodac¢ pridrzavati svih standarda i tehnickih uvijeta traZzenih od
projektanata. Gradevina je u potpunosti izgradena od negorivih materijala. Pridrzavanjem navedenih
standarda i uvijeta osigurava se trajnost 20 godina. (Izvoda¢ je duzan sastaviti pisanu izjavu (¢l. 39. NN
175/03) o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine).
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10. Procjena trosSkova gradnje
Procjenjujemo da ¢e troskovi izgradnje Setnice uz lijevu obalu rijeke Lonje iznositi:

0,00 kn

. FORA INZENIERA B 3ADEV, NARSTVA
Projektant: HRVATSKA KOMORA INZENJERA S RDEV.NA

Atojeije Car 7 -

dipl, ing. grad / i
Oviastcmmzcmcru £ v narstvz SR

Alojzije Car, dipl.ing.grad. G 1549

Zagreb, ozujak 2019.
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4.  POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske ulice
u duZini od 356,03m u u Ivanié-Gradu
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4.  POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m u u Ivanié-Gradu

Op¢i uvjeti gradenja objekta predlozeni su u "Opcéim tehnickim uvjetima za radove na cestama" —
Knjiga I, I, I1. i 1V. iz 2001. godine — IGH Zagreb.

U ovom prikazu posebnih tehnickih uvjeta izvedbe obuhvaéeni su osnovni radovi koji se obavljaju
kod projektiranja i izvedbe, a to su:

Opc¢e odredbe i pripremni radovi, Knjiga I, IGH Zagreb

Zemljani radovi, odvodnja, potporni i oblozni zidovi, Knjiga II. — IGH Zagreb
Kolnicka konstrukcija, Knjiga III. — IGH Zagreb

Betonski radovi, Knjiga IV. — IGH Zagreb

el e\

1. ZEMLJANI RADOVI (O.T.U. Knjiga I1)
1.1 Iskop povrsSinskog sloja

Zemljani radovi pocinju iskopom povrsinskog sloja humusa debljine do 30cm s utovarom u
prijevozno sredstvo i odvozom na deponiju.

1.2 Siroki otkop materijala ,,C* kategorije max. dubine do 0,90 m

Ovaj rad obuhvaca Siroke otkope u svim kategorijama materijala koji su predvideni glavnim
projektom. Rad ukljucuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Sve iskope treba
obaviti prema profilima, predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu,
odnosno po zahtjevima nadzornog inzenjera.

1.3 Prijevoz materijala

Rad obuhvaca prijevoz iskopanog humusa ,,C* kategorije, od mjesta iskopa do mjesta istovara, na
deponiju.

Vrsta vozila za prijevoz kao i nacini prijevoza, mogu biti i razli¢iti s obzirom na kategoriju i
koli¢inu materijala, naéin iskopa, utovara, te duljine prijevoza.

1.4 Posteljica na nasipu uz rijeku Lonju

Ovaj rad obuhvaca uredenje posteljice, grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do trazene
zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta do to¢nosti =2 cm. Zbijenost
posteljice obzirom na loge tlo Ms=10-15 MN/m?.

Radovi na uredenju posteljice od materijala ,,C*“ kategorije obuhvaéaju planiranje, eventualnu
sanaciju manjih povrsina slabije kakvoce boljim materijalom, eventualno potrebno prosusivanje ili
kvaSenje materijala i nabijanje do propisane zbijenosti.

Kada je materijal posteljice nehomogen ili 108, iskop treba produbiti za 25 cm i izraditi zamjenski
sloj od mijeSanog ili kamenog materijala 0/63 sa upotrebom geotekstila na iskopanu posteljicu.
(O.T.U. 2-08.2 — Knjiga II)

Modul sti§ljivosti posteljice Ms=10-15 MN/m?.
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2. CEMENTNA STABILIZACIJA 15 CM ISPOD BETONSKE PLOCE

2.1 lzrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala
stabiliziranog hidrauli¢kim vezivima tlagne &vrstoée 2,5-6,00MN/m?
— OTU 5-02, 5-02.1 do 5-02.6, Knjiga 11 — IGH 2001.

2.2 Debljinasloja
Debljina sloja odredena je projektom, 15cm.
2.3 Propisi po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja:

HRN EN 14227 Kvaliteta materijala i radova
HRN EN 932-3 Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
HRN EN 1097-3 Odredivanje vlaznosti
HRN EN 1097-6 Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode
HRN EN 933-4 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
HRN EN 933-1 Odredivanje slabih zrna
HRN EN 1367-2 Ispitivanje postojanosti prema smrzavanju natrijum-sulfatom
HRN EN 933-1
HRN EN 933-10 Odredivanje granulometrijskog sustava
HRN EN 1744-1 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN EN 1367-1 Ispitivanje otpornosti cementom stabiliziranog tla prema mrazu
HRN EN 206-1 Portland-cement. portland cementi sa dodacima.
Metalurski cement. Pucolanski cementi

3. IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICKI ZBIJENOG DROBLJENOG KAMENOG
MATERIJALA U DEBLJINI SLOJA 30 CM, MATERIJAL 0/32 ZBIJENOSTI Ms>50MN/m?

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog
kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer preuzme zamjenski sloj od 25cm u pogledu ravnosti,
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje (procjednica) i trazenih uvjeta kvalitete.

Dokumentacija o dokazu kakvocée ugradenih materijala i izvedenih radova kod tehni¢kog pregleda
gradevine obuhvaca:

Isprava o sukladnosti za agregat od kojeg je napravljen sloj,

Izvjestaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu,

Izvjestaj o teku¢im ispitivanjima (izvodac radova),

Izvjestaj o kontrolnim ispitivanjima (Investitor),

Izvjestaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i

Izvjestaj nadzornog inzenjera o izvedenim radovima.

Pravilnikom o potvrdivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mjeSavine. U dodatku D
norme HRN EN 13285 definiran je nadin provodenja tvornicke kontrole proizvodnje u periodu do
definiranja sustava za potvrdivanje sukladnosti nevezanih mjeSavina.
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4.  ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
drobljeni kameni matreijal 0/63, sloj 25cm

Rad ukljucuje iskop sloja slabog materijala na postoje¢em tlu s odvozom u odlagaliste, te njegovu
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala, HRN U.E1. 010.

Zbijenost zamjenskog sloja je Ms=30MN/m®. Izvodaé mora osigurati i sva potrebna ispitivanja
radi uvida u njegovu kakvocéu. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inzenjer.

Debljina sloja koji ¢e se zamijeniti treba biti odredena projektom, 25 cm ili se odreduje na
pokusnoj dionici. Na pokusnoj dionici odreduje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i
nacin njihova rada.

5. BETONSKI KOLNIK
Debljina ploce 20cm beton C35/45 XD3 C1 0,2, Dmax 16mm zavr$na obrada glatka

6. GEOTEKSTIL
300G/m* HRN EN 13249 2002
HRN EN 13249/A1 2005

ok HRVATSKA KOMORA INZENIERA & 3408V, NARSTVA
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u duZini od 356,03m u u Ivanié-Gradu
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5.  NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m u u Ivanié-Gradu

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.

Osnovni propisi iz tog podrucja su:
- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Prema Zakonu o otpadu, gradevni otpad spada u interni otpad jer ne sadrzi ili malo sadrzi tvari
koje podlijezu fizikalnoj, kemijskog i bioloSkoj razgradnji, pa ne ugrozava okolis.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala i okolni dio
terena dovesti u prvobitno stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je prizvodac otpada, ¢ija se vrijedna sredstva mogu
iskoristiti, duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati
uvjete skladistenja za ocuvanje kakvoce u svrhu ponovne upotrebe.

Taj pravilnik predvida slijede¢e moguée postupke s otpadom:
- kemijsko-fizikalna obrada;

- bioloska obrada;

- termicka obrada;

- kondicioniranje otpada;

- odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja
njegovih kemijskih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: neutralizacija, taloZenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna
osmoza.

Bioloska obrada je obrada bioloskim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalni, odnosno
bioloskih svojstava, a moze biti aerobna i anaerobna razgradnja.

Termicka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija,
sinteriranje, zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moZze biti:
usitnjavanje, ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprasivanje, o¢vr§¢ivanje te postupci kojima
se smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.
Taj Pravilnik predvida mogucu termic¢ku obradu za slijedeci otpad:

- drvo

- plastiku

- asfalt koji sadrzi katran

- katran i proizvodi koji sadrze katran.
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Kondicioniranjem se moze obraditi slijedeci otpad:
- gradevinski materijali bez azbesta

- asfalt koji sadrzi katran

- asfalt (bez katrana)

- katran i proizvodi koji sadrze katran

- izolacijski materijal koji sadrzi azbest

- mijesani gradevni otpad i otpad od rusenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada:

- beton

- cigle

- plocice i keramika

- gradevinski materijal na bazi gipsa
- drvo

- staklo

- plastika

- bakar, bronca, mjed

- aluminij

- olovo

- cink

- zeljezo i Celik

- kositar

- mijeSani materijali

- kabeli

- zemlja i kamenje

- ostali izolacijski materijali

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA S ADEV.NARSTVA
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6. PRIKAZ MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske ulice
u duZini od 356,03m u u Ivanié-Gradu
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6. PRIKAZ MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m u u Ivanié-Gradu

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN RH 92/10) i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03) daje se prikaz mjera za primjenu pravila protupozarne
zastite za vrijeme izvedbe gradevine i prikaz mjera protupozarne zaStite za vrijeme uporabe i
izvedbe Setnice uz rijeku Lonju.

6.1 Mjere protupoZarne zastite za vrijeme izvedbe

Za vrijeme izvedbe potrebno je provesti sve potrebne mjere kod upotrebe lakozapaljivim
materijalima koji mogu izazvati pozar. Takove materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih
izvora.

Na gradiliStu je potrebno izraditi pravila za za$titu od pozara, sa kojim pravilima treba upoznati
sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu osobu.

Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vaze¢im
tehnickim propisima.

Na gradiliStu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati pozarne pristupe slobodne od bilo kakve
zapreke, prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94).

Vatrogasni prilaz za vrijeme gradnje je iz postojece vanjske asfaltirane ulice.

Ove ulice trebaju biti slobodne i potpuno prohodne za vatrogasna vozila u voznji i u slu¢aju
intervencije.

6.2 Pravila zaStite od poZara kod izgradnje Setnice

1. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu tamo zaposlene i ogradeno.

2. Gradiliste mora biti vidljivo oznaceno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznacena i
osigurana.

3. Potrebno je provesti osiguranje od udara el. energije. Svi alati i razvodi struje moraju biti
provjereni za sigurno rukovanje.

4. Strojevi, alati 1 materijal moraju biti zaSti¢eni od utjecaja atmosferilija.

5. Na gradili$tu moraju biti osigurana sredstva za pruzanje neposredne prve pomoci.

6. Moraju se konstantno provoditi mjere za sprijeCavanje nastanka pozara ili eksplozije. Potrebno
je osigurati osnovna priru¢na sredstva za gasenje.

7. Skladistenje lako zapaljivih materijala mora biti posebno odredeno i osigurano.

6.3 Opcim aktom o zasStiti od poZara, poduzeca i drugi korisnici moraju utvrditi:

mjere zaStite od pozara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastanka pozara;

organizaciju i djelokrug jedinice za zastitu od pozara;

organizaciju promatranja i uzbunjivanja o pozaru;

organizaciju i nacin izvrSavanja unutarnje kontrole, te ovlasti i duznosti radnika koji izvrSavaju

tu kontrolu;

5. nadin upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na
drugo, o opasnostima od poZara na tom radnom mjestu, kao i na¢in obuke radnika o mjerama
zaStite od pozara i rukovanje opremom i sredstvima za gasenje poZzara;

6. vrstu i koli¢inu opreme i sredstava za gaSenje pozara, raspored te opreme i sredstva, kao i
vrijeme i naéin ispitivanja njihove ispravnosti;

7. struénu opremu radnika na poslovima zastite od pozara;

e
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8. zadatke radnika koji imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pogledu provodenja mjera zastite
od pozara;
9. odgovornost radnika zbog nepridrzavanja propisanih ili naredenih mjera zastite od pozara;

10. duzZnost radnika u slucaju izbijanja pozara i njihovo sudjelovanje u gaSenju pozara. Uprava
nadlezna na poslovima gradnje ne smije izdati gradevinsku dozvolu za gradnju gradevine, ako
nije pribavljena potvrda MUP-a da su u tehnickoj dokumentaciji predvidene propisane ili
pravilima tehnicke struke usvojene mjere zastite od pozara. Nadzor nad provedbom mjera
zastite od pozara utvrdenih zakonom i propisima na temelju istih, vr$e inspektori za zastitu od
poZzara u organizacijama unutarnjih poslova.

Kako za gradevine prometnih povrSina i Setnice nema specijalnih pravila i normativa zastite od
pozara, potrebno se u svemu pridrzavati navedenih zakona i pravilnika.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA &3ADEV. NARSTVA
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7. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
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u duZini od 356,03m u u Ivanié-Gradu
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7. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m u u Ivanié-Gradu

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) na kojima su zasnovana
tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila zaStite na radu kojima projektirani objekt mora
udovoljavati kada bude u uporabi, dat je prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na
radu za projekt Setnice uz rijeku Lonju u Ivani¢ Gradu.

7.1 Pravila zaS$tite na radu

Pri izvodenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvoditelj je duzan pridrzavati se svih
osnovnih i posebnih pravila zastite na radu $to ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se
odnose na gradevinarstvo i odgovarajuéu vrstu radova (NN br. 71/14, 118/14, 154/14).

Kod izvodenja zemljanih radova treba posvetiti posebnu pozornost na pristustvo podzemnih
instalacija (elektra, HT i sl.) i cjevovoda (vodovod, kanalizacija, plin i sl.) kako ne bi doslo do
oStecenja istih, a obvezna je izvedba probnih prijekopa kako bi se ustanovio stvarni polozaj i
dubina postojecih instalacija - iskope prijekopa treba obvezno izvoditi ru¢no.

Za ove radove zaduzenje i odgovornost snosi izvoditelj radova, te za svu Stetu koja bi mogla
nastati kod izvodenja radova.

Naroc¢itu pozornost obratiti na elektriéne podzemne vodove. Obvezno odrediti polozaje svih
"zivih" instalacija prije pocCetka gradnje i iskopa. Postojece instalacije koje budu van uporabe
(“mrtve”) treba iskopati i odstraniti.

Prije poCetka radova na povrsini zahvata gradnje na terenu sa ¢vrstim oznakama oznaciti polozaj i
dubinu postoje¢ih podzemnih instalacija, te sa time upoznati sve sudionike gradnje, narocito
obratiti pozornost na instalacije uz postojecu cestu. Duznost izvoditelja radova.

Odgovornost za mjere zaStite postojecih instalacija je na izvoditelju radova. Zato je potrebno prije
pocetka radova vidno na povrSini oznaciti postojece podzemne instalacije Ciji polozaj je duzan
odrediti izvoditelj radova. Prije izlaska gradevinskih vozila i strojeva na javne vanjske ulice,
obavezno vozilo ocistiti od blata jakim mlazom vode.

7.2 Opasnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju

U vrijeme izvodenja objekta mogu se pojaviti opasnosti pri izvodenju zemljanih radova i svih
ostalih radova koji se izvode pomoc¢u gradevinskih strojeva i uredaja, te rada s mehaniziranim i
ru¢nim alatom.

Pri ruénom iskopu moraju se primjenjivati zastitne mjera iz ¢lanka 10. Pravilnika o zastiti na radu

u gradevinarstvu:

- pri izvodenju zemljanih radova na dubini ve¢oj od 100 cm, moraju se poduzeti zaStitne mjere
protiv ru§enja zemljanih naslaga s bo¢nih strana i protiv obruSavanja iskopanog materijala;

- rucno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize, a svako potkopavanje je zabranjeno.

- tesSki gradevinski stroj ne smije se pribliziti rubu kanala rijeke Lonje.

Pri izvodenju zemljanih radova s mehani¢kim sredstvima (buldozer, bager, ..... ), rukovanje
strojevima smiju obavljati samo radnici koji su stru¢no obuceni za taj posao i koji su upoznati s
opasnostima koje prijete pri radu.
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Gradevinski strojevi i uredaji prije postavljanja na mjesto rada moraju biti pregledani i provjereni.
Mehanizirani alat koji se koristi (pneumatski ¢eki¢ i drugo) mora biti oblika i tezine podesnih za
lako prenosenje i rukovanje i pod otezanim uvjetima rada.

7.3 Tehnicke mjere zaStite za vrijeme uporabe Setnice

Tehnic¢ke mjere zaStite za vrijeme uporabe vezane su za sigurnost prometa pjeSaka. Sve mjere dane
su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu gradevine kao i na
upotrijebljene materijale.

Na ovoj $etnici je isklju¢ivo pjesacki promet. Za prelaze invalidskih vozila predvideni su upusteni
rubnjaci (NN RH br. 151/05). Obzirom na to da je Setnica uz nasip rijeke Lonje Setaci i biciklisti
osobno su odgovorni za pad uz nasip rijeke Lonje.

Popre¢nim nagibom Setnice 1,33%, kao i predvidenim uzduznim nagibima osigurano je otjecanje
¢istih povrsinskih voda u okolis.

7.4 Prikaz tehnickih mjera kod izvedbe radova

Izvoditelj radova mora za gradiliSte izraditi poseban elaborat zastite u kojem uz osnovne mjere
zastite mora biti obuhvaceno:

1. Gradiliste mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu tamo zaposlene,

2. Gradiliste mora biti vidljivo oznaCeno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznaCena i
osigurana.

3. Svi prijelazi visi od 1,00 m moraju imati ogradu.

4. Potrebno je provesti osiguranje od udara el. energije. Svi alati i razvodi struje moraju biti
provjereni za sigurno rukovanje.

5. Strojevi,alati i materijal moraju biti za$ti¢eni od utjecaja atmosferilija.

6. Kopanje rovova na dubini ve¢oj od 1,0 m mora se izvoditi uz razupiranje i kontrolu ovlastene
osobe.

7. Pri strojnom kopanju strojar mora voditi raCuna o pomo¢nim djelatnicima i ne smije se
pribliziti rubu obale rijeke Lonje, na udaljenost min.3,00m.

8. Ako se iskop vrsi na mjestima gdje postoje instalacije: elektrike, vodovoda, plina, kanalizacije
ili drugih, radovi se obavljaju ru¢no i pod kontrolom stru¢ne osobe.

9. Kopanje Sahtova i jama mora se obavljati pod kontrolom stru¢ne osobe uz provjeravanje
eventualne prisutnosti Stetnih plinova, te ograde iskopa.

10. Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogucéih izvora topline.

11. Na gradiliStu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene.

12. Na gradili$tu moraju biti osigurana sredstva za pruzanje neposredne prve pomo¢i.

13. Zabranjen je rad radnicima pod utjecajem alkohola i opojnih droga.

14. Radna vozila trebaju na javne asfaltne prometne povrsine izlaziti potpuno ¢ista.
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7.5 Primjena pravila zastite na radu koja se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje
Stetnih otpadaka, radni prostor, pomoéne prostorije i drugo

Radovi se izvode na otvorenom. Postrojenja i povr§ine namijenjene za rad na otvorenom prostoru
moraju biti tako locirane da omogucée sigurno kretanje osoba i prometnih sredstava bez opasnosti
po Zivot i zdravlje radnika.

Prostorije za obavljanje administrativnih poslova trebaju biti smjeStene u posebnim objektima.
Stetni otpaci koji se pojavljuju na gradiliitu (ulja, maziva, goriva, ...) moraju se odstraniti na
mjesta uredena tako da se isklju¢i moguénost zagadenja zemljista, podzemnih voda rijeke Lonje i
¢ovjekove okoline. Sva ta mjesta moraju biti ogradena i osigurana od pristupa osoba.

Radni prostor je uglavnom na otvorenom, pa stoga izvoda¢ posebnu paznju mora posvetiti

uredenju gradiliSta. To ukljucuje:

- osiguranje granica gradili$ta prema okolini (ograda);

- odredivanje mjesta, prostora, na¢ina razmjestaja i uskladiStenja gradevnih materijala;

- nacin obiljezavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradiliStu;

- nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, praSina, para, odnosno gdje moze
nastati pozar;

- odredivanje vrste i smjesStaja gradevinskih strojeva i postrojenja, te odgovarajuce osiguranje
obzirom na lokaciju gradilista.

Radovi se izvode na otvorenom, pa je potrebno osigurati pomocne prostorije.
7.6 Predvidivi broj radnika

Potreban broj radnika za izvodenje objekta odreduje izvoditelj u skladu sa svojom tehnologijom
izgradnje.

7.7 Odgovornost za provedbu tehnickih mjera zaStite na radu za vrijeme izgradnje Setnice

Oprema gradiliSta, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu, te osiguranje radnika mora u
cijelosti odgovarati HTZ propisima i propisima Zakona o zaStiti na radu navedeni u ovom
projektu.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inzenjer,
koordinator, te ovlasteno tijelo Republike Hrvatske.

Projektant: . 4
HRVATSKA KON:ORA INZENJERA €RADEV. NARSTVA
Alojeije Car _~ i
dipl. ing. grad, [ (4
Oviaiteni infenjer afzifunzrstve _««SHEP

Alojzije Car, dipl.ing.grad. & 1549

27,

Zagreb, ozujak 2019.
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Investitor: Grad Ivanié¢-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivani¢-Grad
OIB: 52339045122
Gradevina: SETNICA UZ RIJEKU LONJU
- obuhvat od Ulice kralja Tomislava
do Savske ulice u duzini od 356,03m
Lokacija: k.¢.br.: 2550/2 i 2550/7
K.o. Ivani¢-Grad
Faza
projekta: GLAVNI PROJEKT
Dio
projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
B.P.: 83618
ZOP: 06/2019

8. PROGRAM KVALITETE I OSIGURANJE KAKVOCE

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske ulice
u duZini od 356,17m u u Ivanié-Gradu

HRVATSKA KOMORA INZENJERA & ATV NARSTVA

PrOJektantmcm‘e Car g

dipl. ing. grad /
Dwastcmmzcmcrcf(nc{ﬂn v: A

Alojzije Car, dipl.ing.grad G 1549
Zagreb, ozujak 2019.
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8. PROGRAM KVALITETE I OSIGURANJE KAKVOCE
za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m u u Ivanié-Gradu

Na temelju odredbi “Zakona o prostornom uredenju i gradnji” NN br. 153/13, 20/2017,65/2017
tokom gradenja potrebno je vrsiti slijedeca ispitivanja i kontrole:

1. OPCENITO

Sve radove trebaju obavljati za to stru¢no osposobljene osobe, uz stalni stru¢ni nadzor. Prije
prelaska na iducu fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od
projekta, te u slu¢aju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. lzvoditelj je
duzan u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoce. Svi upotrebljeni materijali i
svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vaze¢ih normi, propisa i pravila struke.
Osobito se u svemu treba pridrzavati "Opc¢ih tehnic¢kih uvjeta za radove na cestama" (Knjige I - VI,
Hrvatske ceste, Zagreb 2001.), te rjeSenja detalja prema projektima. Za vrijeme izvodenja radova
potrebna je stalna nazo¢nost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski nadzor, povremeni
projektantski nadzor, te koordinator.

2. PRIPREMNI RADOVI

2.1. Primopredaja gradilista

Investitor predaje izvoditelju radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje potrebno je u
gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke na
gradilistu, posebne uvjete koji utjeCu na nacin gradenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskol¢enu povrSinu nakon
obilaska svih iskol¢enih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

2.2.  Osiguranje gradilista pogonskom energijom i vodom

Izvoditelj je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.

2.3. Dinamika izvodenja radova

Izvoditelj je uz ponudu duzan priloziti PLAN DINAMIKE [ZVODENJA RADOVA s prijedlogom roka
zavrSetka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, tada je izvoditelj duzan uz dinamicki plan
izvodenja dati na¢in pojacanog angaziranja kapaciteta kojim ¢e se moc¢i zadovoljiti trazeni rok. AngaZiranje
planiranih kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o
stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti nece
priznavati kao razlog za produljenje roka, niti ¢e se posebno obraCunavati stvaranje uvjeta za rad u
nepovoljnim uvjetima, njega betona i upotreba potrebnih aditiva.

2.4. Organizacija gradilista

Organizaciju gradiliSta sa shemom transporta i energetskih prikljuc¢aka izraduje izvoditelj i treba je dati na
uvid i odobrenje investitoru.

2.5. Osiguranje objekta

Prije pocetka izvodenja radova izvoditelj je duzan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadleznoj
Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.
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2.6. Tehnicka zastita

Svi elementi tehnicke zaStite, prema vaze¢im propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaceni faktorom
gradilista. Radi kontrole provodenja tehnicke zastite, izvoditelj je duZan pravovremeno prijaviti pocetak
radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod
inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

2.7. Geodetska kontrola

Izvoditelj je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja Setnice. Na gradiliStu treba redovno
obnavljati iskolCenja gradevine polozajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva zapazanja
unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrSiti:

* stalnu kontrolu iskol¢ene povrSine i druge geometrije svih elemenata Setnice

kontrolu osiguranja svih to¢aka ¢vrstim oznakama

kontrolu postavljenih profila ¢vrstim oznakama

kontrolu repera i poligonih to¢aka

OSOBITU PAZNJU POSVETITI KONTROLI PROJEKTIRANE GEOMETRIE (TLOCRTNE |
VISINSKE) | VISINSKIH KOTA NIVELETE 1 RUBOVA SETNICE.

* o4 %

3. GRADEVINSKI RADOVI
3.1. Posebni uvjeti

Radove treba izvesti to¢no prema opisu, projektu, troSkovniku i Opé¢im tehni¢kim uvjetima, koji su sastavni
dio ovog projekta. U stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditel;
je duZan pridrzavati se uobicajenog nacina rada, uvazavajuci odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe
kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima
koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno
opisano troSkovnikom, a naro€ito u slu¢ajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda, te prema
zahtjevu i uputama glavnog projektanta.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.

Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi
mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu sluzbu s obrazlozenjem i
dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inzenjerom investitora, nakon
proucenog prijedloga proizvoditelja.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta. O
tome se izvoditelj treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.
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3.2. Ispitivanja i atesti

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovaraju¢i uvid u kvalitetu

sastavnih materijala potrebno je:

a. Kontrolirati kvalitetu materijala,

b.  Osigurati odgovarajuéu dokumentaciju o kvaliteti materijala,

C. Zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Opéim tehnickim
uvjetima.

3.3.  Kontrola kvalitete materijala

3.3.1 Kontrola kvalitete sastoji se od:
ispitivanja pogodnosti materijala,

tekuce kontrole,

kontrolnog ispitivanja, i

provjere kvalitete uskladiStenih materijala.

3.3.2 lIspitivanje pogodnosti materijala

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Op¢ih tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja
licencirana institucija za kontrolu kvalitete.

3.3.3 Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvoditelj u
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trosku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Ucestalost i vrste
tekucih ispitivanja propisani su Opéim tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

3.3.4 Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Opc¢im tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Ucestalost i vrste ispitivanja
propisani su Op¢im tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlijezu
Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja
atesta obavlja iskljucivo ovlastena organizacija.

3.3.5 Provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim
slu¢ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praéeni u tijeku proizvodnje

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

3.4. Dokumentacija o kvaliteti materijala

3.4.1 lIzvjestaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala

Izvjestaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

- opéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruCiocu ili proizvoditelju, datum
uzorkovanja i zavrSetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Op¢im tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.
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3.4.2 lIzvjestaj o tekucoj kontroli

Rezultati tekuc¢ih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je duzan priloziti rezultate
tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene koliCine.

3.4.3 Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naruciocu, mjesto, na¢in i datum uzorkovanja,
koli¢inu uzorka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja,

- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

3.4.4 Atest
Za proizvode koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, izdaje se
atestna dokumentacija propisana Naredbom.

3.4.5 Uvijerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija
rezultata tekuée kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvise jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naruc¢iocu, datum uzorkovanja, te
laboratorijske oznake uzorka,

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

- ocjenu kvalitete 1 misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala
i svojstva primarne sirovine,

- rok vazenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

3.4.6 Uvjerenje o kvaliteti sirovine
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavhih materijala asfaltnih
mjesavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetak ispitivanja, te
laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja,
- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,
- rok vazenja uvjerenja.

3.4.7 lzvjestaj o provjeri kvalitete uskladistenog materijala

Izvjestaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladi§tenog u silose, cisterne i sl.,

izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvoditelju, datum uzorkovanja i
zavrSetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

- pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala,

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala,

- ocjenu kvalitete,

- misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



MAPA 2 INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
ZOP: 06/2019 Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 42

4. ZEMLJANI RADOVI
4.1. Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti tocno prema projektu.
Predvidenu kategoriju tla oznacenu stavkom troskovnika treba provijeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditel;
gradilista i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a
svoj zakljuCak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon zavrSetka gradnje treba izvrsiti uredenje
gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedini¢nom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidjeti :

- say potreban rad za doti¢nu stavku,

- svapotrebna razupiranja, podupiranja i sl.,

- kontrolno iskol¢enje gradevine

- sve potrebne radove, kao planiranja dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i sluc¢ajni prekopi nece
priznati, a njihova sanacija ¢e se vrsiti struno uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem
projektom predvidene nosivosti, na teret izvoditelja,

- ako je potrebno, predvidjeti osiguranje permanentnog otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim
mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehni¢ke moguénosti i crpljenje atmosferske vode.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢nom metru.
Transport preostalog materijala na deponiju obracunava se po kubi¢nom metru u rastresitom stanju, a stavka
obuhvaca i grubo planiranje deponije.

4.2. Kontrolna ispitivanja

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) tekucu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju
odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavr$nog sloja (posteljice)
mjerenjem od osiguranih, iskol¢enih tocaka osi Setnice po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvacaju:

a) odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

b) odredivanje modula sti§ljivosti (Ms) kruznom plo¢om fi 30 cm najmanje na svakih 500 m’ uredenog
temeljnog tla,

¢) odredivanje modula sti§ljivosti kruznom plodom fi 30 cm najmanje na svakih 500 m? izvedene i uredene
posteljice.

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

* da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima
pokosa iskopa (uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla),

da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oStecenja okolnih gradevina ili okolnog tla,

da se ne vrSe nepotrebno povecani ili $tetni iskopi,

da se ne degradira ili oSte¢uje temeljno tlo zbog neadekvatnih iskopa,

za vrijeme rada na iskopu pa do zavrsetka svih radova na objektu Izvoditelj je duzan osigurati
pravilnu odvodnju,

* ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima.

* OF % %

Debljina humusnog sloja treba odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inZenjerom).

Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inzenjera, s potrebnim uzduZnim
padovima, popre¢nim nagibima i zadovoljavajué¢im ravnostima.
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Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢e inzenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na
trosak izvoditelja.

4.3. Iskop humusa i ostalih povrsinskih materijala

Prilikom iskopa humusa i ostalih povrSinskih materijala ne smije se dopustiti duze zadrzavanje
vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno raskvasila. Stoga u toku iskopa treba voditi racuna o tome da
bude omogucena stalna uzduzna i popreéna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan povrSine U
prirodnu depresiju.

Debljina humusnog sloja i ostalih povrSinskih slojeva kojeg treba odstraniti utvrduje se
prethodnim ispitivanjem i kontrolom u toku rada.

Debljinu humusnog sloja pretpostavka 30cm ustanovljuje nadzorni inZenjer u prisutnosti
ovlastenog predstavnika izvodaca.

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i Zivotinjskih
ostataka koji podlijezu procesima razlaganja kao i koli¢ina ukupnih organskih tvari.

Ako nije drukcije odredeno posebnim tehni¢kim uvjetima, humusnim slojem smatra se povrSinski
sloj sraslog tla u kojem je sadrzaj organskih tvari veci od 10 %.

4.4. Siroki iskop i nasip

- HRN U.E.1.010 Zemljani radovi na izgradnji uredenih prometnih povrsina.
Tijekom radova na Sirokom iskopu kontrolirati:

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta

- da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oSte¢enja drugih gradevina

- da stroj za iskop bude udaljen min.3,00m od ruba nasipa rijeke Lonje.

4.4.1 Siroki iskop u materijalu ,,C" kategorije

Kontrolirati da se iskop vr$i najvise do projektirane kote:

- za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu, izvoda¢ je duzan osigurati
pravilnu odvodnju

4.4.2 Prijevoz materijala

- primijeniti vozila ve¢eg kapaciteta
- primijeniti vozila koja mogu obavljati vi$e radnji
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5. NOSIVI SLOJ TAMPONA

5.1. Izrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog drobljenog kamenog materijala u debljini sloja
30cm, materijal 0/32

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog
kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer preuzme posteljicu ili zamjenski sloj u pogledu ravnosti,
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje (procjednice) i trazenih uvjeta kvalitete.

Dokumentacija o dokazu kakvocée ugradenih materijala i izvedenih radova kod tehnickog pregleda
gradevine obuhvaca:

¢ Isprava o sukladnosti za agregat od kojeg je napravljen sloj,

e Izvjestaj o pogodnosti materijala za mjesavinu,

e Izvjestaj o teku¢im ispitivanjima (izvodac radova),

e Izvjestaj o kontrolnim ispitivanjima (Investitor),

e Izvjestaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i

e Izvjestaj nadzornog inzenjera o izvedenim radovima.

Pravilnikom o potvrdivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mjeSavine. U dodatku D
norme HRN EN 13285 definiran je nacin provodenja tvorni¢ke kontrole proizvodnje u periodu do
definiranja sustava za potvrdivanje sukladnosti nevezanih mjeSavina.

Dokazi uporabljivosti

Na temelju provedene kontrole kakvoce u ovlaStenom laboratoriju izvodacu ili proizvodacu izdaje
se izvjestaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od
nevezanih mjeSavina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje moguénost proizvodaca da od sirovine, s
postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

Izvjestaji o pogodnosti materijala takoder potvrduje da vec¢ proizvedena odredena koliCina
materijala odgovara zahtjevima kakvoce. Izvjestaj o pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu
dana.

Dode 1i do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od grani¢nog podrucja
ili lokacije nalaziSta, naruditelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoéi novog materijala.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u ¢ijem uzorkovanju obavezno
sudjeluju predstavnici ovlastenog laboratorija i naruditelja.

Ako dode do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u
kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do
bitne promjene granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazista,
narucitelj treba pribaviti dokumentaciju o kakvoéi novog materijala i predati ju nadzornom
inZenjeru.

Isprava o sukladnosti materijala i izvjeStaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju
nadzornom inZenjeru.
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Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mjesavine- drobljeni kameni matrijal

Tekuda ispitivanja materijala i radova

Tekuca ispitivanja obavlja (osigurava) izvodac, preko svog ovlastenog laboratorija, ili ako ga ne

posjeduje, preko drugog ovlastenog laboratorija. Ta ispitivanja sluze za ocjenu kakvoce izvedenog

sloja, na osnovi Cega se pristupa kontrolnim ispitivanjima.

Tekuca ispitivanja obuhvacaju:

e ispitivanje modula sti§ljivosti kruznom plo¢om promjera 300 mm na svakih 500 m?, ili

e stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom
Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m?, ili

¢ nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m?, il

e volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili
denzimetrom, najmanje na svakih 500 m?ispitivanje modula sti§ljivosti kruznom ploom
promjera 300 mm i stupnja zbijenosti

e ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 500 m?,

ispitivanje sloja po visini, poloZaju i nagibu geodetskim snimanjem.

Neposredno po obavljenim tekuéim ispitivanjima, izvoda¢ radova rezultate ispitivanja, u pisanom
obliku, dostavlja nadzornom inZenjeru.

Po zavrSetku radova rezultati ispitivanja u okviru tekuéih ispitivanja prikazuju se u pisanom
izvjestaju.

Kontrolna ispitivanja materijala i radova

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlastenog laboratorija, a
zajedno s teku¢im ispitivanjima sluze kao potvrda postignute kakvoce sloja kolnicke konstrukcije.
Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekuc¢ih ispitivanja i potvrde kakvoée sloja u
pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, polozaja i nagiba. Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na
dva tekuca ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje.

e Po zavrSetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvjestaju.

Na osnovi rezultata tekuc¢ih i kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno njegov nadzorni inZenjer,
donosi konaénu ocjenu o kakvoci izvedenog sloja.

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na
trosak izvoditelja.
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Tablical. Geometrijska svojstva agregata za nevezane mjeSavine
(tehnicka svojstva prema normi HRN EN 13242)

Tehnic¢ka svojstva prema normi Nosivi sloj od nevezanih
HRN EN 13242 Ispitna norma mjeSavina
Mijesani agregat 0/32
Oznaka frakeije (d/D) Uvjeti kvallte.te (odabrani
razredi)
Granulometrijski sastav G.85
(nadzrnje i podzrnje), tablica 2 A
Tolerancije od deklariranog tipi¢nog HRN EN 933-1
granulometrijskog sastava na sitima D,D/2 i GTa 20
0,0/63 mm, tablica 4
Udio s1tn1_h Cestica (Cestice veli¢ine do 0,063 HRN EN 933-1 f
mm), tablica 8
Kada je udio sitnih Cestica veci od 3% ispituje se kvaliteta sitnih Cestica
Indeks plosnatosti, FI, tablica 5 HRN EN 933-3 Ispituje se
Indeks oblika, tablica 6 HRN EN 933-4 Sl
Tablica 2. Fizikalna svojstva agregata za nevezane mjeSavine
(tehnicka svojstva prema normi HRN EN 13242)
Tehni¢ka svojstva prema normi Nosivi sloj od nevezanih
HRN EN 13242 Ispitna norma mjesSavina
Mijesani agregat 0/32
Oznaka frakcije (d/D) Uvijeti kvalitete (odabrani razredi)
Otpf)rnost na drobljenje, («Los Angelesy), HRN EN 1097-2 LA,
tablica 9
. . S HRN EN 1097-6 -
Gustoca, tocka 5.4 Upijanje vode tocka 7, 8 ili 9 Ispituje se
HRN EN 1097-6,
Upijanje vode kao indikator otpornosti na tocka 7 W,,1
mraz, tablica 18 i tablica 19 HRN EN 1097-6, W..05
Dodatak B 245
Kada je upijanje vode vece od propisanih razreda ispituje se otpornost agregata na smrzavanje i odmrzavanje.
-metoda smrzavanja i odmrzavanja, tablica 20 | HRN EN 1367-1
ili
-metoda otpornosti na magnezijev sulfat, HRN EN 1367-2
tablica 21

Tehnicka svojstva mjeSavina za nosive slojeve od nevezanih mjeSavina moraju zadovoljavati ove

uvjete:

Granulometrijski sastav

Granulometrijska krivulja zrnatog kamenog materijala mora se nalaziti unutar granica koje su
definirane normom HRN EN 13285 (tocka 4.4.1, tablica 6) i to razreda Ga. Isporucitelj se osim
odabranog razreda grani¢nih krivulja mora pridrzavati i dodatnih grani¢nih krivulja definiranih u
HRN EN 13285.
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Odredivanje organskih tvari

Uzorak se potopi u otopinu s reagensom, te se nakon odredenog vremena boja otopine iznad
uzorka usporedi s bojom standardne otopine. Ako je boja otopine iznad uzorka tamnija od
standardne, u uzorku se gravimetrijski odreduje udio organskih tvari i lakih Cestica.

Udio organskih tvari i lakih Cestica
Zrnati materijal ne smije sadrzavati vise od 2% organskih tvari i lakih ¢estica, kao §to su drveni
ostaci, korijenje, Cestice ugljena i sl.

Optimalna vlaga i maksimalna suha prostorna masa

Uzorak zrnatog kamenog materijala zbija se energijom modificiranog Proctorovog postupka (2,66
MN m/m?®). Rezultat ispitivanja je optimalna vlaga, tj. ona koli¢ina vode u uzorku koja omoguéuje
maksimalnu zbijenost materijala uz navedenu energiju, pri kojoj se dobiva maksimalna suha
prostorna masa. Ugradnja zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj najbolja je pri optimalnoj
vlazi.

Maksimalna suha prostorna masa po modificiranom Proctorovu postupku ovisi o mineralosko -
petrografskom sastavu materijala i njegovu granulometrijskom sastavu, a koristi se kao parametar
pri odredivanju stupnja zbijenosti ugradenog sloja. (HRN EN 13286-2 i HRN EN 13286-50)

Kalifornijski indeks nosivosti - CBR

Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski odredenog kalifornijskog indeksa nosivosti —
CBR prema normi HRN EN 13286-47. CBR se odreduje na pokusnim tijelima zbijenim uz
optimalnu vlagu prema normi HRN EN 13286-2.

Zahtjev za nosivost zrnatog kamenog materijala, izrazen kao kalifornijski indeks nosivosti — CBR,
za drobljeni kameni materijal ili mjeSavinu prirodnog §ljunka s vi§e od 50 % drobljenog kamenog
materijala, je najmanje 80 %.

Na materijalima za izradu nosivog sloja od nevezane mjesavine potrebno je provesti prethodna

ispitivanja:

e Sadrzaj vode (ISO/TS 17892-1)

o Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav) (ISO/TS 17892-4, HRN EN 933-1), za
drobljeni kameni materijal deo/d1o 0d 15 do 50

e Udio sitnih ¢estica (u pojedinim slu¢ajevima mogu se dopustiti i zrnati materijali s nesto
drugacijim sastavima, ako se ostalim ispitivanjima dokaze njihova uporabljivost i ako to dobri
nadzorni inzenjer. Udio zrna manjih od 0,02 mm ne sije biti ve¢i od 3%.

e Udio organskih tvari i lakih ¢estica (HRN EN 1744-1) < 2%

e Suha prostorna masa (modificirani Proctor) (HRN EN 13286-2)

o Kalifornijski indeks nosivosti, CBR (HRN EN 13286-47) za drobljenac >80%

Kakvoc¢a materijala mora biti takva da osigura zahtijevanu nosivost kolnika tijekom ukupnog
projektiranog vijeka trajanja.

Zahtjevi kakvoée za ugradeni nosivi sloj

ZavrSeni nosivi sloj od nevezane mjeSavine mora zadovoljavati zahtjeve za modul stisljivosti,
stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost povrSine sloja, visinu i debljinu, te polozaj i
nagib propisane u projektu te prema ,,Opéim tehnickim uvjetima za radove na cestama“ - Knjiga
I11, Hrvatske ceste — Hrvatske autoceste, 2001.
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e Modul stisljivosti i stupanj zbijenosti

Na ugradenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u
pogledu visina i polozaja modul sti§ljivosti, metodom kruzne ploce prema HRN U.B1.046, i
stupanj zbijenosti, ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016.

Tablica 3. Tehnicka svojstva materijala ugradenog u nosivi sloj od nevezane mjesavine

. . . Uvjeti kvalitete
Tehnicko svojstvo Ispitna norma (minimalno) za 0/32
Stupanj zbijenosti S; u odnosu na modificirani Proctor, % HFI;IIQ\INElI{I%Z%?Z 100
Modul sti§ljivosti Mg (plo¢a @ 30 cm), MN/m? HRN U.B1.046/68 80
o Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati ve¢ navedene zahtjeve, uzorkovan na

mjestu ugradnje, a prije zbijanja.

o Ravnost povrSine sloja mjerena letvom duljine 4 m (HRN EN 13036-7) smije odstupati
najvise 20 mm.

o Visinski polozaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod
rubova Setnice, te sredine Setnice, a odstupanja mogu biti najviSe =10mm. Iznimno, uz
odobrenje nadzornog inZenjera, odstupanja nanize mogu biti do najvise -20 mm, s time da se
za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljede¢im slojem na trosak izvodaca.

o Nagib mora biti jednak popre¢nom i uzduznom nagibu projektirane povrsine. Odstupanja ne
smiju biti veca od +£0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom.

5.1 Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom drobljeni kameni matreijal 0/63,
sloj 25cm

Rad ukljucuje iskop sloja slabog materijala na postojecem tlu s odvozom u odlagaliste, te njegovu
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala, HRN U.E1. 010.

Zbijenost zamjenskog sloja je Ms=30MN/m?. Izvoda& mora osigurati i sva potrebna ispitivanja
radi uvida u njegovu kakvocu. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inzenjer.

Debljina sloja koji ¢e se zamijeniti treba biti odredena projektom, 25 cm ili se odreduje na
pokusnoj dionici. Na pokusnoj dionici odreduje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i
nacin njihova rada. Sve prema standardu HRN EN 13108-1 i OTU 5-04, te zbijenost prema HRN
U.B1. 046.

6. GEOTEKSTIL
300G/m?> HRN EN 13249 2002
HRN EN 13249/A1 2005

GRAD IVANIC-GRAD/ SETNICA UZ RIJEKU LONJU
Glavni gradevinski projekt



MAPA 2 INZENJERSKI PROJEKTNI BIRO CAR d.o.0. B.P. 83618
ZOP: 06/2019 Zagreb, Vocarska 45, OIB 83939994736, tel: 463 62 23 str. 49

7. BETONSKI KOLNIK SETNICE
- plo¢a debljine 20cm, beton C35/45 XD3 C10,2, Dmax 16mm, zavr$na obrada glatka

AGREGAT

Za izradu Setnice koristiti ¢e se drobljeni dolomitni agregat zrna do 16 mm (Dmax 16 mm). Omjer sastava
agregata bi bio:

-0d 0 do 4 mm 50%

-0d 4 do 8 mm 10%

- od 8 do 16 mm 40%

CEMENT
Za izradu Setnice koristiti cement CEM III A 42.5 N, sive boje, tip kao 'Holcim Adria' ili jednakovrijedan.

BETON, RECEPTURA, VODOCEMENTNI FAKTOR
Beton se proizvodi u betonari. Beton C35/45, razred izlozenosti XD3, grani¢ne konzistencije S2/S3, Dmax
16 mm.

OPLATA

Ugradnja betona debljine 20 cm u prethodno pripremljenu oplatu od ¢eli¢nog lima, PVC-a ili po izboru i
iskustvu izvodaca ¢vrsto priévrséenu na fiksnim razmacima sukladno pravilima struke i projektu.

Oplata mora biti ¢vrsta i stabilna da ne bi doslo do neZeljenih bo¢nih neravnina. Obje strane oplate moraju
biti postavljene maksimalno to¢no s tolerancijom visine gornjeg ruba manjom od 3 mm/m' zbog
jednostavnije i pravilnije izvedbe zavr$ne obrade vibroletvom.

Prije ugradnje i dobave oplate istu dati na ovjeru nadzoru i projektantu. Kontrolu i to¢nost postavljanja
rubne oplate nadzor moze zatraziti od geodeta.

DILATACIIJE, REgKE, RAZDJELNICE

Dilatacije se izvode na mjestima koja je odredio projekt statike, moraju biti potpuno ravne, bez krivudanja
ili sl. Kod pravilne trase Setnice dilatacije se izvode na svakih 6 m (600 cm), te na svim mjestima koja su
to¢no ucrtana u izvedbenoj 1 ostaloj projektnoj dokumentaciji.

Dilatacije se zapunjavaju kvalitetnim trajnoelasti¢énim kitom u boji podloge. Ukoliko izvoda¢ moZe izvesti
dilatacije jadnake kvalitete kao navedeno na drugi nacin, slobodan je ponuditi tu tehniku izvodenja
projektantima na ovjeru.

ARMATURA
- beton mikroarmiran prema posebnim uvjetima.

NACIN UGRADNJE

Beton se ugraduje u debljini od 20 cm. Ugraduje se na PVC foliju koja je postavljena na unaprijed
kvalitetno pripremljenoj podlozi od cementne stabilizacije.

Poslije lijevanja beton je potrebno izvibrirati. Gornja ploha se pazljivo izvodi i izvla¢i samo vibroletvom!
Nije dopusteno dodatno zagladivanje gleterima i slicnim alatima. Ravnanje i zagladivanje ugradenog
betona vibroletvom sa minimalnim popre¢nim padom od 1 %.

Tolerancija povrSinske neravnine ugradenog betona treba biti manja od 3 mm/m' zbog jednostavnije i
pravilnije izvedbe zavr$ne obrade.

Zastita ugradenog betona od isuSivanja prekrivanjem geotekstilom i vlaZzenjem vodom - sve prema
uputama i kontroli nadzornog inZenjera.

Napomena: zavr$nu plohu Setnice pravovremeno osigurati na nacin, da se za vrijeme izvedbe i susenja,
maksimalno zastiti od bilo kakvih mehanickih utjecaja za vrijeme izvedbe, kako bi njihov konacan izgled
bio ujednacen u boji i povrsinskoj strukturi bez pogresaka od npr. tragova hodanja po svjezem betonu.
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ZAVRSNA OBRADA HODNIH PLOHA I RUBOVA

Zavr$na obrada betonske povrsine glavne staze grubim brusenjem (1 prolaz strojem) i ¢etkanjem (1 prolaz
strojem) pri primjerenoj starosti betona ovisno o vanjskim vremenskim utjecajima i iskustvima sa probnog
polja prije pocetka radova.

Izgled i strukturu povrSine glavne Setnice izvesti jednakovrijednu kao probni uzorak betona na testnom
polju.

Brusenje betona se izvodi na betonima starosti 7 dana pa na viSe, a Cetkanje betona se izvodi na max
starosti 1 dan trebao sve ovisno o vremenskim uvjetima.

Potrebno je osigurati trofazni prikljucak struje i mrezni prikljucak vode.

Radove izvoditi s dva stroja paralelno. Svaki od strojeva ima maksimalni u¢inak brusenja od 100 m?/dan.
Rubovi betonskih ploha ¢e se izvoditi kao skoSeni pod kutem od 45°, Sirine 5 mm. Skosenja ¢e se izvoditi
pazljivim bruSenjem nakon starosti betona od minimalno 7 dana. Nisu dopustene neravnine, vijuganja i
dubina brusenja veéa od 5 mm.

ZASTITA BETONA
Zastita ugradenog betona od isuSivanja prekrivanjem geotekstilom i vlazenjem vodom - sve prema
uputama i kontroli nadzornog inzenjera.

CEMENTNA STABILIZACIJA - PODLOGA BETONA
Dobava, dostava i ugradnja cementne stabilizacije na pripremljenu tamponsku podlogu - predmet posebne
stavke

DROBLJENI KAMENI MATERIJAL — PODLOGA

Dobava, dostava i nasipavanje, planiranje i zbijanje drobljenog kamenog materijala 0/32 mm na
pripremljeni planum, u debljini 30 cm. Planirati sa to¢nos$¢u + 3 cm. Zbijanje minimalno Ms = 50 Mpa -
predmet posebne stavke

PROBNO POLJE
Izvoda¢ mora na osnovu projektne dokumentacije i vlastitog iskustva izraditi probno polje u nagibu
priblizne veli¢ine 3x6m (18m?).

8. CEMENTNA STABILIZACIJA 15 CM TLACNE CVRSTOCE 2,5-6 MN/m?

8.1. lzrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauli¢kim
vezivima
— OTU 5-02, 5-02.1 do 5-02.6, Knjiga Il — IGH 2001.

8.2 Opisrada

Rad obuhvaéa nabavu potrebnih materijala, proizvodnju stabilizacijske mjeSavine, ugradnju u sloj

odredene debljine i njegu izradenog sloja kao za ceste IV razreda prometnog optereéenja.
Rad treba biti obavljen u svemu prema projektu i ovim Tehni¢kim uvjetima.
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8.3 Uvjeti za podlogu

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidraulickim vezivom moze se raditi tek
nakon Sto nadzorni organ primi sloj za kojega se on polaZze u pogledu ravnosti, projektiranih
nagiba, pravilno izradene odvodnje i traZzenih uvjeta kvalitete, te odobri pocetak rada.

Prije polaganja stabilizacijske mjesavine podloga na koju se ona polaze mora biti vlazna.

8.4 Debljina sloja
Debljina sloja odredena je projektom, 15cm.
8.5 Propisi po kojima se obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja:

HRN EN 14227 Kvaliteta materijala i radova
HRN EN 932-3 Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
HRN EN 1097-3 Odredivanje vlaznosti
HRN EN 1097-6 Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode
HRN EN 933-4 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
HRN EN 933-1 Odredivanje slabih zrna
HRN EN 1367-2 Ispitivanje postojanosti prema smrzavanju natrijum-sulfatom
HRN EN 933-1
HRN EN 933-10 Odredivanje granulometrijskog sustava
HRN EN 1744-1 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN EN 1367-1 Ispitivanje otpornosti cementom stabiliziranog tla prema mrazu
HRN EN 206-1 Portland-cement. portland cementi sa dodacima.
Metalurski cement. Poculanski cementi

HRVATSKA KOMORA INZENJERA & ATV NARSTVA
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UREDENJE I SANACIJA GRADILISTA

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske ulice
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9. UREDENJE I SANACIJA GRADILISTA

za glavni gradevinski projekt Setnice uz rijeku Lonju od Ulice kralja Tomislava do Savske
ulice u duzini od 356,03m u u Ivanié-Gradu

9.1 Mjere zastite tijekom gradnje

Budu¢i da ¢e gradevinskim zahvatom doc¢i do devastacije okoliSa, a unutar predvidene lokacije -
parcele, istu je potrebno nakon gradnje vratiti u stanje koje bi donekle ublazilo novonastali urbani
prostor.

Izvoditelj radova mora prije poCetka radova izraditi plan organizacije rada kojim ¢e se dokazati da
je uzeo u obzir sve mjere zastite okoliSa tijekom gradnje. Radovi mogu zapoceti nakon odobrenja
plana od strane nadzornog inZenjera.

Buka gradevinskih strojeva moze iznositi najvise 75 dBA na 100 m od mjesta rada.

Podizanje praSine za vrijeme rada po suhom vremenu treba sprijeciti polijevanjem vodom na
mjestu rada.

9.2 Mjere zaStite nakon izgradnje

e Ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluzile za skladiS$tenje materijala, alata i
opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i koriSteni za smjestaj i boravak ljudi,
za potrebe vodenja gradilista.

e Ukloniti sve privremene prikljucke gradiliSta za komunalne objekte, kao i privremene
elektroenergetske prikljucke, te mjesta radova urediti, ocistiti i dovesti u stanje ispravnosti
kakvo je bilo prije pocetka izvodenja radova.

e Sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva,
kao i povrSine koje su oStecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je
u potpunosti ocistiti i sanirati sva oSte¢enja nastala na tim povrSinama.

e Svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradiliSta i
reguliranja prometa, potrebno je u potpunosti ukloniti nakon zavr$enih radova.

e Nakon zavr$enih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno ocistiti od sveg
otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih otpadaka, te potpuno
ocistiti pokos nasipa rijeke Lonje od odpadaka od gradiliSta Setnice.

Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene skele, prepreke i =zaStite ograde i preostale
gradevinske alate, opremu i strojeve.

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliSa, ne obradunavaju
se kao posebne stavke tro$kovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje izvodaé¢ treba uracunati u
jedini¢ne cijene radova.

HRVATSKA KOMORA INZENIERA EADEV.NARSTVA
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