

1004/17

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD, Moslavačka 11, Ivanić Grad, OIB: 60194917869, koje zastupa ravnatelj Dražen Malec (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane,

I

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 17491977848 zastupano po direktoru Miroslavu Peteku, (u daljnjem tekstu: Izvođač), s druge strane

zaključili su dana 10. svibnja 2017. godine

UGOVOR

o izvođenju radova za investicijski program: Uređenje Doma kulture i prostora Knjižnice

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Odlukom o odabiru izvođača radova za investicijski program: Uređenje Doma kulture i prostora Knjižnice, KLASA: 612-01/17-01, URBROJ: 238/10-07-17/01-5 od 08. svibnja 2017. godine, po provedenom postupku bagatelne nabave, odabrana je ponuda trgovačkog društva **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**, Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 17491977848 zastupano po direktoru Miroslavu Peteku te se pristupa zaključenju ovog Ugovora.

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na uređenju Doma kulture i prostora knjižnice sve prema Ponudi Izvođača broj UP0721-17-JN od 03.05. 2017. godine s Troškovnikom.

Sastavni dio ovog Ugovora su Ponudbeni list i Troškovnik.

II. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Članak 3.

Mjesto izvođenja radova je zgrada Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu, Moslavačka 11

Izvođač isporučuje potrebni materijal na gradilište o svom trošku.

Izvođač se obvezuje da će za vrijeme izvođenja radova na gradilištu poduzeti sve mjere zaštite gradilišta, prolaznika, susjednih građevina, komunalne infrastrukture i slično od šteta koje bi mogle nastati uslijed nestručnog obavljanja radova, kao i štetnih utjecaja vremenskih nepogoda te svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja radova.

Oprema koja se koristi na gradilištu mora biti stabilna te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Nakon završetka radova oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal i drugi materijal, otpad i slično moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu u uredno stanje.

III. CIJENA RADOVA

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukupna ponudbena cijena radova iz članka 2. ovog Ugovora, utvrđena sukladno jediničnim cijenama iz Troškovnika i iznosi 317.326,00 kuna, bez PDV-a, odnosno 396.657,50 kunu (slovima: tristodevedesešettisućasestopedesetsedamkunaipedesetlipa) s uračunatim porezom na dodanu vrijednost.

Cijene iz stavka 1. ovog članka su fiksne i nepromjenjive.

IV. OBRAČUN RADOVA I PLAĆANJE

Članak 5.

Predujam isključen.

Obračun radova vršit će se temeljem stvarno izvedenih količina pojedinih radova prema privremenim situacijama na temelju ovjerene Građevinske knjige te okončane situacije.

Plaćanje obavljenih radova vršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere računa i/ili situacije.

V. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 6.

Izvođač je naročito dužan:

- izvoditi ugovorene radove prema postojećim tehničkim propisima, normativima i obveznim standardima koji vrijede za izgradnju predmetnih objekata te nalogima i uputama vršitelja nadzora;
- imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti Naručitelja;
- ugrađivati materijal koji ima atest (potvrdu o kvaliteti) o kojem ovisi sigurnost i trajnost izvedenih radova, odnosno ispitati materijal u skladu s postojećim propisima i pravilima struke;
- poduzimati odgovarajuće mjere i odgovarati za sigurnost radnika, opreme, materijala i neposredne okoline pri izvođenju radova;
- započeti s radovima odmah po uvođenju u posao, završiti ih u roku i bez odlaganja obavijestiti Naručitelja o završetku istih;

- za vrijeme izvođenja radova voditi Građevinski dnevnik, Građevinsku knjigu i svu propisanu dokumentaciju.

Članak 7.

Za sve štete koje bi mogle nastati Naručitelju kao i trećim osobama, pri izvođenju radova i u svezi s izvođenjem radova, isključivo je odgovoran Izvođač radova, osim ukoliko bi šteta eventualno nastala krivnjom Naručitelja.

VI. OBVEZE NARUČITELJA

Članak 8.

Naručitelj je posebno dužan:

- uvesti Izvođača u posao na način da isti može nesmetano izvoditi sve radove po ovom Ugovoru i dovršiti ih u ugovorenom roku
- dati Izvođaču putem osobe koja vrši nadzor u ime Naručitelja, sva potrebna objašnjenja i upute koje ovaj zatraži.

VII. POČETAK I ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 9.

Radovi će započeti odmah po uvođenju Izvođača u posao.

Nadzorna osoba upisuje u Građevinski dnevnik dan uvođenja Izvođača u posao.

Izvođač se obvezuje predmetne radove završiti u roku 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. U navedenom roku svi troškovnički radovi moraju biti završeni, a zgrada mora biti dovedena u potpunu funkcionalnu gotovost.

VIII. KONTROLA I PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 10.

Kontrolu praćenja i izvršenja ovog Ugovora u ime Naručitelja vršit će ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad Dražen Malec (u daljnjem tekstu: predstavnik Naručitelja).

IX. STRUČNI NADZOR

Članak 11.

Naručitelj će ugovoriti stručni nadzor nad izvođenjem radova te o istom izvijestiti Izvođača. Funkcija nadzora obuhvaća sve zadatke koje je po Ugovoru obavezan izvršiti Izvođač. Nalaz osobe ovlaštene za obavljanje nadzora upisuje se u Građevinski dnevnik.

Troškove obavljanja nadzora snosi Naručitelj.

Naručitelj ima pravo, i bez obrazloženja Izvođaču, izvršiti promjenu i opoziv nadzornih osoba.

Izvođač je dužan omogućiti nesmetano obavljanje nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.

Članak 12.

Nadzorna osoba će zaustaviti daljnje izvođenje radova ili dijela tih radova, ako utvrdi da oni ne odgovaraju uvjetima iz Ugovora, Troškovnika, propisima, standardima, tehničkim normativima i mjerama zaštite tehničke sigurnosti.

Izvođač je dužan postupiti po svim osnovnim primjedbama i uputama nadzorne osobe i u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, izvršiti popravak ili rješenje i ponovno izvođenje radova.

Troškove koji bi nastali na način iz prethodnog stavka snosi Izvođač.

Osnovnim primjedbama i uputama u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se one koje imaju za cilj ispunjenje ugovorenih obveza Izvođača.

Ako Izvođač smatra da bi postupanje po uputama iz stavka 1. ovog članka bilo štetno po Naručitelja, dužan ga je o tome upozoriti pisanim putem.

Članak 13.

Nadzorna osoba, među ostalim je ovlaštena odobriti ili osporiti Izvođačev obračun izvršenih radova.

Pregledi izvedenih radova, supotpisi Građevinskog dnevnika od strane osoba ovlaštenih za obavljanje stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od odgovornosti za izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima i rokovima, niti uvode Naručitelja u suodgovornost za radove.

Članak 14.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su osobe ovlaštene za obavljanje stručnog nadzora ovlaštene djelovati isključivo u okviru zaključenog Ugovora te nemaju pravo, bez posebnog pisanog ovlaštenja Naručitelja, davati suglasnost Izvođaču za izvođenje naknadnih radova.

Svaka eventualna izmjena ili nalog osobe koja obavlja nadzor, koji bi prekoračio Ugovor, nema pravne važnosti i ne obvezuje Naručitelja.

X. UGOVORNA KAZNA

Članak 15.

Ukoliko Izvođač neopravdano zakasni s izvođenjem radova u roku iz članka 9. ovog Ugovora, odgovarat će za nastalu štetu u cijelosti.

Ukoliko Izvođač ne izvede ugovorene radove u roku iz članka 9. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u visini od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 10% ugovorenog iznosa.

Kao instrument osiguranja izvođenja ugovornih obveza, izvođenja radova u roku, osiguranje plaćanja ugovorene kazne u slučaju kašnjenja sa izvođenjem radova te osiguranje izvedenih radova u jamstvenom roku, Izvođač će naručitelju dostaviti izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno „na prvi poziv“ ili „bez prigovora“ u iznosu od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova, uključivo PDV.

Izvorno bankarsko jamstvo navedeno u prethodnom stavku, Izvođač je dužan dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

XI. ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA NEDOSTATKE

Članak 16.

Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od dvadeset četiri (24) mjeseca od predaje i primitka radova.

XII. JAMSTVENI ROK

Članak 17.

Izvođač jamči naručitelju da će sve izvedene radove obavljati kvalitetno i u rokovima određenim Ugovorom.

Jamstveni rok za solidnost i kvalitetu izvedenih radova iznosi 24 (slovima: dvadesetčetiri) mjeseca od dana završetka odnosno primopredaje izvedenih radova, a za ugrađeni materijal i opremu prema garancijama i uvjetima proizvođača.

Članak 18.

Izvođač je dužan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja otkloniti o svom trošku i na svoj rizik sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada, a koji ne odgovaraju ugovorenoj namjeni i kvaliteti.

Pored zahtjeva za otklanjanje nedostataka Naručitelj ima pravo zahtijevati od Izvođača i naknadu štete koju je zbog tih nedostataka pretrpio.

Ukoliko Izvođač na pisani zahtjev Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku od petnaest (15) dana od dana prijema pisanog poziva i ne otkloni nedostatke u primjerenom roku, Naručitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na teret Izvođača.

Izvođač se ne oslobađa odgovornosti ako je nedostatak ili šteta nastala zbog toga što je pri izvođenju pojedinih radova postupio po zahtjevima Naručitelja.

Sve nedostatke i kvarove koji se dogode tijekom jamstvenog roka, Izvođač će u najkraćem mogućem roku otkloniti na svoj trošak i rizik.

XIII. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Članak 19.

Ovaj Ugovor može se mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obje ugovorne strane u sljedećim slučajevima:

1. u slučaju naknadnih zahtjeva Naručitelja koji su od utjecaja na bitne elemente Ugovora (rok, cijena i dr.);
2. u slučaju produženja ugovorenog roka;
3. u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o obveznim odnosima.

Zahtjev za izmjenu Ugovora mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazložen i dokumentiran tako da iz obrazloženja i priložene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.

Izmjene i dopune ovog Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane.

Usmeni dogovori ili usmene izjave predstavnika ugovornih strana bilo koje vrste neće imati nikakav pravni značaj.

XIV. PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN RADOVA

Članak 20.

Primopredaju izvedenih radova izvršit će ovlašteni predstavnici obiju ugovornih strana uz predočenje ovlaštenja po ishodu Završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine prema kojem se ta građevina može početi koristiti.

Prilikom primopredaje Naručitelj i Nadzorni inženjer, dužni su sastaviti s Izvođačem Primopredajni zapisnik u kojem će navesti sve prigovore na nedostatke gradnje i/ili ugrađene opreme.

Izvođač se obvezuje utvrđene nedostatke otkloniti u primjerenom, zajednički utvrđenom roku.

Primopredajnim zapisnikom koji su stranke obvezne sačiniti kod primopredaje naročito treba utvrditi:

- jesu li radovi izvedeni u skladu s dokumentacijom prema kojoj je nadležnom upravnom tijelu prijavljen početak izvođenja radova iz ovog Ugovora,
- jesu li radovi izvedeni u cijelosti po Ugovoru, projektno-tehničkoj dokumentaciji i troškovniku iz ovog Ugovora, odnosno po propisima i pravilima struke,
- da li je građevina završena u ugovorenom roku, a ako nije, odstupanja od ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka,
- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora Izvođač o svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti,
- konstatirati primopredaju jamstvenih listova i atesta za izvedene radove, materijal i opremu koju je Izvršitelj ugradio u građevinu, a za koju jamstvo daje proizvođač tih proizvoda,
- konstatirati eventualna, od strane Naručitelja, odnosno Nadzornog inženjera odobrena odstupanja od projekta, s priloženom dokumentacijom po kojoj su izvedene izmjene,
- konstatirati da je Izvođač dao Naručitelju Izjavu o izvedenim radovima s uputom za održavanje građevine koja je obvezni prilog Primopredajnog zapisnika
- konstatirati datum od kojeg se građevina može početi redovno koristiti u skladu s namjenom.

Članak 21.

Ugovorne strane izvršit će konačni obračun po uspješno provedenoj primopredaji građevine na korištenje Naručitelju, otklanjanju zapisnički utvrđenih nedostataka kod primopredaje za koje je odgovoran Izvođač.

Konačnim obračunom ugovorne strane urediti će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:

- ukupnu vrijednost izvedenih radova u odnosu na vrijednost ugovorenih radova;
- visinu isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna;

- konačni iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti Naručiitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;
- iznos cijene koju je Naručiitelj zadržao na ime otklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje građevine;
- podatak o tome da li Naručiitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu, odnosno naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;
- jesu li nedostaci koje je Izvođač obavezan otkloniti u roku od primopredaje građevine do okončanog obračuna otklonjeni u primjerenom roku.

XV. RASKID UGOVORA

Članak 22.

Naručiitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

1. ako Izvođač ne obavlja ugovorene radove kvalitetno i na vrijeme u skladu s odredbama Ugovora;
2. ako unatoč pisanom upozorenju Naručiitelja ne poštuje odredbe ovog Ugovora;
3. ako se Izvođač ne pridržava mjera sigurnosti koje su na snazi;
4. u svim drugim slučajevima predviđenim važećim propisima.

U slučaju raskida Ugovora zbog razloga iz prethodnog stavka ovog članka, Naručiitelj ima pravo i na nadoknadu štete koju je pretrpio zbog raskida ovog Ugovora, u skladu s pravilima obveznog prava.

U slučaju da Naručiitelj raskine ovaj Ugovor bez opravdanog razloga, dužan je na zahtjev Izvođača podmiriti nastale troškove za izvršeni dio radova.

U slučaju da Izvođač raskine ovaj Ugovor, Naručiitelj ne snosi nikakve materijalne obveze koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

XVI. NASTAJANJE UGOVORA I NJEGOVO TRAJANJE

Članak 23.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor nastaje kada ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovorne strane.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Za sve odnose koji nisu obuhvaćeni ovim Ugovorom primjenjivat će se zakonski propisi iz oblasti gradnje i obveznih odnosa kao i pravila struke vezana za predmetnu vrstu radova.

Članak 25.

Eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora, stranke će prvenstveno pokušati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, za rješavanje istih obratit će se stvarno i mjesno nadležnom sudu.

Članak 26.

Ovaj Ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih četiri (4) za potrebe Naručitelja i dva (2) za potrebe Izvođača.

KLASA: 612-01/17-01
URBROJ: 238/10-07-17/01-6
Ivanić-Grad, 10.svibnja 2017.

ZA NARUČITELJA

Ravnatelj.


Dražen Malec



ZA IZVOĐAČA:

Direktor:

Miroslav Petek



11.25.2017.

NAZIV GRAĐEVINE:	UREĐENJE DOMA KULTURE I PROSTORA KNJIŽNICE U IVANIĆ GRADU	BROJ PROJEKTA: 1-TT-17	DATUM: travanj 2017.	str. 1
STUPANJ PROJEKTA:	TROŠKOVNIK	Glavni projektant:	Zlatica Jakšić, ing.grad.	

T.D.: 1-TT-17
INVESTITOR: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE,
 IVANIĆ-GRAD, Moslavačka 11
GRAĐEVINA: UREĐENJE DOMA KULTURE I
 PROSTORA KNJIŽNICE U IVANIĆ GRADU
 KNJIŽNICE
LOKACIJA: Ivanić-Grad,
 Moslavačka 11

TROŠKOVNIK

ponudbeni

Projektant:

Zlatica Jakšić, ing.grad.

Ivan SOVIĆ, ing.el.

Zdenko NOVAK, dipl.ing.str.

Direktor:

Zlatica Jakšić, ing.grad.

travanj 2017.god.



"JAKŠIĆ-GRADNIA" d.o.o.

GRADITELJSTVO, TRGOVINA I USLUGE; IVANIĆ GRAD,
 M.Trnine 5 URED: IVANIĆ GRAD, K.TOMISLAVA 25
 Tel/fax: 01 2888-948; 2821-935; 2888-921

52/73

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U IVANIĆ-GRADU

GENERALNA REKAPITULACIJA

UREĐENJE DOMA KULTURE I PROSTORA KNJIŽNICE

A. GRAĐEVINSKI I OBRTHNIČKI RADOVI

130.944,44

B. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI:

B.1 RASVJETA

39.981,52

B.2 VATRODOJAVA

59.353,54

C. STROJARSKE INSTALACIJE

C.1 GRIJANJE

11.854,00

C.2 HLAĐENJE

24.347,40

C.3 ZAMJENA POSTOJEĆEG RADIATORSKOG GRIJANJA

52.310,00

UKUPNO KN :


318.790,90

+ PDV 25%

79.697,73

SVUKUPNO KN :

398.488,63


16
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

T.D.: 1 - TT / 17

GRADEVINA: UREĐENJE DOMA KULTURE
I PROSTORA KNJIŽNICE U IVANIĆ-GRADUINVESTITOR: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE,
Ivančić-Grad, Moslavačka 11LOKACIJA: Ivančić-Grad;
Moslavačka 11

REKAPITULACIJA

B. PODOVI I KERAMIKA ZIDOVA UKUPNO KN:

D. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO KN:

E. OSTALI RADOVI UKUPNO KN:

GRADEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO KN:

+ PDV 25%

SVEUKUPNO KN:

38.699,00	✓
15.025,00	✓
77.220,44	- 75.970,04
130.944,44	129.694,04
32.736,11	32.423,51
163.680,55	162.117,55




Ova faza zahvata dovršenja rekonstrukcije zgrade Pučkog otvorenog učilišta sadrži osiguranje novog prilaza. Ovim radovima bilo bi završeno uređenje potkrovlja. Za prilaz je izgrađeno novo stubište povezano mostom.

Pri izvođenju radova nije dozvoljen prilaz velikog vozila stražnjem dijelu zgrade (prilaz iz parka). Dvoz i odvoz materijala po parku je ZABRANJEN, tj. izuzetno može samo malim vozilom.

Sve stavke uključuju sav potreban materijal, rad i pribor za potpuno dovršenje rada kao i redovita čišćenja, zaštite, odvoz i zbrinjavanje otpada.

16
IVANIĆ GRAD, Moslavačka 11

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
IVANIČ-GRAD
DATUM PRIMITKA: 07-06-2017
KLASA:
UR. BROJ: 218/2017

Izvođač radova:	 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. , za proizvodnju, usluge i trgovinu, Etanska cesta 8, 10310 Ivanič-Grad	OIB: 17401977848
Naručitelj radova:	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIČ GRAD, Moslavačka 11, 10310 Ivanič Grad	
Predmet:	Izvođenje radova za investicijski program: Uređenje Doma kulture i prostora Knjižnice	
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN	
Naš žiro račun:	2330003-1161781600	
IBAN:	HR2623300031161781600	
Banka:	SPLITSKA BANKA	
Napomena: Prilikom plaćanja obavezno se poziviti na broj situacije.		
Broj radnog naloga	14618	
Izvođač:		
 		
Obrazac: Situacija - R1		

1. PRIVREMENA SITUACIJA - R 1 370-09-48057

Za izvršene radove zaključeno s mjesecom:

Svibanj/2017.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spisa:

Izvođenje radova za investicijski program: Uređenje Doma kulture i prostora Knjižnice

OIB Naručitelja: 60194917869

Ugovor KLASA: 612-01/17-01, URBROJ: 238/10-07-17/01-6 od 10.05.2017.	IZNOS:	317.328,00 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova neto	IZNOS:	153.430,61 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	IZNOS:	0,00 kn
Vrijednost radova po ovoj	1. privremenoj	situaciji	IZNOS: 153.430,61 kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Operator: Marija Kašner

Datum izdavanja računa: 31.5.2017.

Vrijeme izdavanja računa: 07:51

Danko Bošnjak, ing. građ.

Situaciju sastavio

HAVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Zlatka Jakšić


ing. građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva



Nadzorni inženjer

Naručitelj



DATUM RAČUNA:	31.5.2017.
---------------	------------

DATUM ISPORUKE DOBARA - OBAVLJENIH USLUGA:	31.5.2017	VALUTA PLAĆANJA:	30.6.2017
DO SADA OBRACUNATO NETO	IZNOS:	0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU NETO	IZNOS:	153.430,61 kn
25% PDV	IZNOS:	38.357,65 kn
IZNOS SITUACIJE	IZNOS:	191.788,26 kn
ZADRŽANI IZNOS	IZNOS:	0,00 kn
AVANS	IZNOS:	0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU BRUTO	IZNOS:	191.788,26 kn