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OPĆI I TEHNIČKI UVJETI


Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova ukloniti. Privremeni objekti, ograde, zaštite i oprema, obuhvaćaju, pored ostalog i uređenje prostora, izgradnju eventualno potrebnih baraka, povremeno uređenje postojećih prostorija, sanitarija, dopremu i postavu građevinskih dizala, kranova i dizalica, privremenih stubišta, ljestve i penjalice, ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje gradnje.

Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate (osim specificiranog u stavkama troškovnika). Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu rasvjetnu signalizaciju. Izvođač je na gradilištu dužan organizirati čuvarsku službu, te osigurati imovinu trećih osoba i života od svih eventualnih šteta i ozljeda. Izvođač preuzima potpunu odgovornost za sav materijal i opremu kooperanata sve do potpune primopredaje svih radova i objekta investitoru.


Izvođač će na ulazu u gradilište postaviti ploču s podacima o investitoru, projektantu, izvođaču i objektu.


Svi radovi izvesti će se od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun činitelja.


Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.


Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.


Eventualne izmjene materijala te način izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom, nadzornim organom i investitorom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu.


Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i njihov obračun. Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postupku one odstupaju od količine u troškovniku.


Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke koji se čuvaju u upravi gradilišta ili kod investitora, te im izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati.


Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Sve kontrole vrše se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente kako slijedi:

MATERIJAL


Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao: osnovni materijal, vezni materijal i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te uskladištenja i čuvanja na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.

RAD


U analizu rada treba uključiti sav rad (i glavni i pomoćni ) te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja- vrućine, hladnoće i sl.

SKELA


Sve vrste raznih skela, bez obzira na visinu i primjenu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (ukoliko nije drugačije navedeno ).

OPLATA


U cijenu oplate uključena su i podupiranja, uklještenja te postava i skidanje, sa čišćenjem i slaganjem na deponij lociran prema organizacionoj shemi građenja. Ujedno u cijenu ulazi namakanje oplate prije betoniranja, kao i premazivanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata ima nakon nekog vremena skinuti, očistiti pripremiti za ponovnu upotrebu ili složiti na deponij.

IZMJERE


Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u građevinarstvu (izdanje 1980.g.).

ZIMSKI I LJETNI RAD

Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski period, odnosno ljetni period, izvođaču se neće priznati nikakva naknada za rad pri niskoj temperaturi, kao i za atmosferske nepogode, jer sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.


Za vrijeme zime izvođač ima objekt zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi istog imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dotični rad dozvoljen, a investitor ipak traži da se radi, izvođač ima pravo zaračunati naknadno po normi 6.006, ali u tom slučaju snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.

FAKTORI


Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privremenim instrumentima na osnovi zakonskih propisa.


Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće posebno platiti kao naknadni rad i to: kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl., najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebno mu je pri izvođenju rada, čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke, sva ispitivanja materijala, ispitivanje dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara ispravnosti istih.
TEHNIČKI OPIS I PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
OSIGURANJE KAKVOĆE RADOVA I GOTOVIH GRAĐEVINSKIH PROIZVODA I OPREME

PROGRAM KONTROLE

Sve materijale, kao i sve radnje na ugradnji izvesti sukladno projektiranim veličinama, o čemu kontrolni organ (nadzor) mora od strane izvođača radova biti izviješten upisima u građevni dnevnik. Radovi na slijedećoj fazi ne mogu započeti dok se uredno ne završi prethodna. Radovi moraju biti izvedeni sukladno pravilima struke uz primjenu važećih normativa. 

PRIPREMNI RADOVI

Odnose se na pripremu terena za neometano izvođenje ostalih radova. Poglavito se odnose na pronalazak i označavanje postojećih instalacija. U ove radove ubrajaju se i sve potrebne radnje na osiguranju okolnog prostora i građevina, ograđivanje gradilišta, postavu table s propisanim podacima o građevini i sl.

BETONSKI I ARMIRANONBETONSKI RADOVI

Kod izvođenja, treba se pridržavati armaturnih nacrta, statičkog računa i pravila struke. Cement korišten za izradu betona mora biti svjež i propisno skladišten. Šljunak za spravljanje betona mora biti sasvim čist od gline ili mulja a granuliran prema standardu za propisanu marku betona. Po završenom betoniranju, u slučaju velikih vrućina, beton treba pokriti i održavati u vlažnom stanju najmanje sedam dana - polijevanjem vodom (koje  mora  biti  često ako je konstrukcija izložena suncu). 

Sva oplata za betonske radove mora biti točno i precizno izrađena prema planovima oplate i ostalim detaljima. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog položaja oplate, kao i osi stupova, moraju, od strane izvođača, biti provjerene geodetskim instrumentima. Skidanje oplate može se izvesti samo po odobrenju odgovornog lica. Podupirače oplate postaviti u dovoljnom broju kako bi ista mogla podnijeti teret i uvjete ugradnje, bez slijeganja i izvijanja u bilo kojem smjeru. Drvena građa korištena za oplatu mora odgovarati detaljima planova oplate. Sve potrebne elemente oplate proračunava i definira izvođač betonskih radova. Krojenje oplate i podupirača, kao i izradu skele mora vršiti stručno lice. Sve armiranobetonske konstrukcije koje ostaju vidljive, u slučaju oštećenja, moraju biti zakrpljene i pačokirane. U sve dilatacije armiranobetonske  konstrukcije treba ugraditi  plastičnu dilatacionu traku. 
Armatura mora biti dobro očišćena od hrđe, blata, kreča i ostalih nečistoća, a rezana i savijana točno po detaljima. Nikakvo betoniranje ne smije početi prije nego odgovorno lice pregleda armaturu. Za vrijeme betoniranja mora ostati u predviđenom položaju, a po cijeloj dužini i opsegu mora biti obuhvaćena betonom. Za visokokvalitetne betone (C25/30) obvezno primijeniti recepturu i granulometrijski sastav specijalizirane ustanove. Zbijanje betona vršiti pervibratorima, tako da ne dođe do stvaranja segregacionih gnijezda.

Izvoditelj je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuju. Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribaviti istovremeno kako se materijali deponiraju na gradilištu i ugrađuju. Izvoditelj je dužan pribaviti izvješće o kvaliteti kompletne građevine ili konstrukcije od strane nadzornog inženjera. Kontrolu proizvodnje betona obavlja proizvođač betona do vremena predaje betona izvoditelju radova, a izvoditelj od vremena preuzimanja do završetka njegovanja ugrađenog betona. Kakvoću betonskih i armiranobetonskih radova osigurati na način propisan Normama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije ( NN br. 101/2005 )

ZIDARSKI RADOVI

Tehnička svojstva ziđa određuju se u skladu s normom HRN ENV 1996-1-1 , HRN ENV 1996-1-2 i HRN ENV 1996-1-3 i / ili ispitivanjem. Tehnička svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu zidnog elementa i moraju biti specificirana prema normama HRN EN 771 , normama na koje taj niz upućuje. Potvrđivanje sukladnosti zidnih elemenata provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA normi niza HRN EN 771.
Norme za zidne elemente:
· HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio : Opečni zidni elementi (EN 771-1:2003+A1:2005)
· HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio : Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2003+A1:2005)
· HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio : Betonski zidni elementi (EN 771-3:2003+A1:2005)
· HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio : Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003)
· HRN EN 771-4/A1:2005 Specif. za zidne elemente – 4. dio : Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005)
· HRN EN 771-5:2005 Specif. za zidne elemente – 5. dio : Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2003+A1:2005)
· HRN EN 771-6:2006 Specif. za zidne elemente – 6. dio : Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-6:2005)
· HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije , zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)
Norme za mort:
· HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe - 2. dio :Mort za ziđe (EN 998-2:2003)
· HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE ( potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)
· HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. Dio
· Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar ( EN 13501-1:2002 )

Norme za građevno vapno:
· HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno - 1. dio : Definicije , specifikacije i kriteriji sukladnosti(EN 459-1:2001+AC:2002)
· HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno - 3. dio : Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001+AC:2002)
Tehnička svojstva zidarskog cementa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zidanoj konstrukciji i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 413-1

Norme za zidarski cement:
· HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio : Sastav , specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004)
· HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio : Vrednovanje sukladnosti 

· HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 “ Vrednovanje sukladnosti“
· HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio : Definicije i zahtjevi  (EN 13279-1:2005)
Norme za agregat za mort:
· HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)
· HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati . 1. dio . Lagani agregati za beton , mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)
· HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)
· HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati . 1. dio . Lagani agregati za beton , mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)
Norme za pomoćne dijelove:
· HRN EN 845-1:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa . 1.dio: Spone, vlačne trake, vješaljke i kutnici  (EN 845-1:2003)
· HRN EN 845-2:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa . 3.dio : Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-3:2003)
Norme za održavanje i izvođenje zidanih konstrukcija:
· HRN ENV 13269:2001 Održavanje - Smjernice za izradu ugovora o održavanju  (ENV 13269:2001)
· HRN EN 13306:2004 Nazivlje u održavanju (EN 13306:2001)
· HRN EN 13460:2004 Održavanje - Dokumentacija o održavanju  (EN 13460:2002)
·  HRN EN 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija , ispitivanje građevina i održavanje građevina
· HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe -  1. dio : Opća načela (ISO 15686-1:2000)
· HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe -  2. dio : Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)
· HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe -  3. dio Neovisne ocjene (auditi ) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)
· HRN DIN 18201:1997 Tolerancije u graditeljstvu – pojmovi , načela , primjena , ispitivanje (DIN 18201:1997)
· HRN DIN 18202:1997 Tolerancije u visokogradnji (DIN 18202:1997)

STOLARSKI RADOVI - PROZORI I VRATA (IZRADA, UGRADNJA, ODRŽAVANJE )

Za rad i primijenjene materijale, obavezno je pridržavati se pravila struke. Rad mora biti tvorničke izvedbe. Mjere date u zidarskim otvorima obvezno provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije izrade stolarskih pozicija, izraditi radioničke nacrte, te ih predočiti projektantu na odobrenje, a prilikom davanja ponude predložiti načelna rješenja bez posebne naknade.

Norme za prozore i vrata :

· HRN EN 14351-1:2006 – Prozori i vrata – norma za proizvod , izvedbene značajke 1.dio: Prozori i vanjska pješ. vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima  (EN 14351:1:2006)
· HRN EN 1192:2001 - 1.dio : Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće   (EN 1192:1999)
· HRN EN 1529:2001 – Vratna krila – Visina , širina , debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja(EN 1529:1999) 

· HRN EN 1530:2001 – Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999) 

· HRN EN 12207:2001 – Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba (EN 12207:1999)
· HRN EN 12208:2001 – Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)
· HRN EN 12210:2001 – Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)
· HRN EN 12210/AC:2005 – Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
· HRN EN 12217:2005 – Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja– Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
· HRN EN 12219:2001 – Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
· HRN EN 12608:2003 – Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U)za proizvodnju prozora i vrata – Razredba,zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)
· HRN EN 13115:2001 – Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – vertikalno opterećenje , torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)
· HRN EN 179:2001 – Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
· HRN EN 179/A1/AC:2003– Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja  (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)
· HRN EN 1125:2003– Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
· HRN EN 1125/A1/AC:2005– Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode  (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

IZOLATERSKI RADOVI
Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. Tijekom radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije. Zaštitu hidroizolacije potrebno je izvesti naročito pažljivo. Osobita pozornost potrebna je prilikom rada s otapalima kako ne bi došlo do razlijevanja po gornjoj površini ljepenke. Izvođač radova dužan je za sve materijale koji će se upotrebljavati za izradu izolacija (hidro, termo, zvuk) pribaviti ateste ovlaštene stručne organizacije i dati na uvid nadzornom inženjeru. Hidroizolacije, toplinske i zvučne izolacije treba izvesti točno prema uputama i preporukama proizvođača, te tehničkoj regulativi:

· Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96)

· Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 41/68)

· Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 

· (Sl. list 21/90)

· Pravilnik o standardima za toplinsku tehniku u građevinarstvu (Sl. list 69/87), HRN 

· U,J5.510-519-520-530-600

· Zakon o normizaciji (NN 55/96)

· HRN U.J6.151/82 – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu   zvučne izolacije

· HRN U.J6.201/89 – Akustika u građevinarstvu, tehnički uvjeti za projektiranje zgrada

· HRN U.J6.2,1/89 – Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.

· Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krova i terase 

· (Sl. list 26/69)

· HRN U.M.220 do 248. – Impregnirane bitumenske trake, izolacioni materijal za vrući postupak

· HRN U.F2.024/80 – Tehnički uvjeti za izvođenje izolacijskih radova na ravnim krovovima

· HRN B.H4.050 Premaz vrućim bitumenom

· HRN U.M3.230 Bitumenska traka s uloškom alu-folije

· HRN G.C7.202 Lake ploče za toplinsku izolaciju u zgradarstvu

· 18165 Toplinsko-izolacijski materijali

OBRTNIČKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno, prema projektiranom rješenju i važećim propisima i pravilima zanata i za sav upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Pokrivanje krova ne može započeti prije zapisničkog preuzimanja izvedene tesarske krovne konstrukcije i oplate na koju se lim polaže. Limarski radovi obuhvaćaju opšave limom, te izradu i montažu žljebova i vertikalnih odvodnih cijevi. Sve izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,60-0,80 mm, ili prema radioničkim detaljima dobavljača, ovjerenim od projektanta. Limovi moraju biti ravni i glatki, bez bora i mjehura, a moraju se dati lako savijati i obrađivati, te pri savijanju ne smiju pucati niti se smiju ljuštiti. Za spajanje pocinčanih limova upotrijebiti leguru od 25 do 40% kositra i 75 do 50% olova, HRN G.B4.081.

Drvo za podmetače mora biti od suhe i zdrave borovine te se ima ispravno ugraditi. Plosno željezo, kao poduhvat i podloga opšava mora se pocinčati ili na drugi način zaštiti (podmetači od olova ili plastike otpornih na kiseline i lužine). Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke. Spojeve lima vršiti u vidu ležećeg prevoja i paziti da spojevi ne zaustavljaju normalni otok vode. Čavli i zakovice moraju biti pocinčani. Sve plohe izvedenog lima moraju biti ravne i pravilne, u skladu sa zahtjevima izvedbe. Sastave i učvršćenja treba izvoditi tako da se kod temperaturnih promjena lim slobodno rasteže i steže, a da pri tom ostanu nepromijenjeni. Zbog toga kod određenih dužina treba izvoditi dilatacije u opšavima. Limariju treba tako pričvrstiti da pri pojavi oluje i vremenskih nepogoda ne dođe do dizanja iste i oštećenja. Svi opšavi i slično duži od 2,00 m imaju se izvoditi iz jednog komada, a kod većih elemenata i savijanja limova i tek po odobrenju projektanta radovi mogu početi. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mogu se izvršiti isključivo nakon pismenog dogovora sa projektantom. Izvođač radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjene u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se moraju izvesti limarski radovi, te nas eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog inženjera. Sav rad i materijal, te finalni proizvod mora odgovarati u svemu postojećim normama:

· HRN C.B4.110-113 
Čelični limovi

· HRN C.B4.081 
Pocinčani lim

· HRN C.E4.021  
Cink li,

· H5RN C.A1.350-358 
Kositar

· HRN M.C1.410-441 
Spojno željezo

· HRN U.M3.221 
Podložne trake

· Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova

· Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. List 21/90)

· Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96)

· Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. List 41/68)

· HRN U.F2.024-80 Završni radovi u građevinarstvu

STAKLARSKI RADOVI

Staklo mora odgovarati tehničkim propisima i normativima i projektu. Prozorsko staklo mora biti jednolično i posve prozirno, bez valova, ogrebotina I točno propisane debljine. Za staklo moraju biti priloženi potrebni atesti.

Primjenjuju se slijedeći propisi:

· HRN U.F2.025 Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova

· HRN B.E1.011 Ravno staklo

· HRN B.E1.050 Ravno liveno staklo

· HRN B.E1.080 Ravno armirano staklo

· HRN U.O6.050 Prozorski kitovi

· Maksimalni koeficijent prolaza topline k ( ovisi o okviru i staklu ) prema U.J.5.600-1987, tablica 5.

· HRN U.J6.201/89 Zvučna izolacija prozora i vrata – klasa prema točki 5.

· HRN D.E8.193/82 Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode

PVC PROZORI I STIJENE, FASADERSKI RADOVI
Izvoditelj se obavezuje izraditi i ugraditi PVC ostakljenu fasadu i ostale otvore do potpune gotovosti, u već provjerenim i certifiranim sustavima, te se od njega očekuju visoka kvaliteta izvedbe. Prije početka radova izvoditelj je dužan izvršiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji i Zakonom zaštite na radu te pravilnicima proizlašlim iz navedenih zakona. Sva tehnička rješenja koja izvoditelj predlaže i primjenjuje moraju biti usklađena s HRN-ma i propisima te usvojenim EN (kada je zakonom utvrđena njihova obvezna primjena).

Popis hrvatskih propisa i normi za izvođenje:

HRN EN 573:

Aluminij i alu legure - kem. sastav i oblici gnječenih proizvoda: EN AW 6060

HRN EN 755:

Aluminij i alu legure - istisnute šipke, cijevi i profili - dopuštena odstupanja mjera i oblika
HRN EN 12020:

Aluminij i alu legure - istisnuti precizni profili od legura EN AW 6060 - dopuštena odstupanja mjera i oblika

HRN EN 485:

Aluminij i alu legure - limovi, trake i ploče

HRN EN 1090:

Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 1. dio - opći uvjeti isporuke

HRN EN 1090:

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 2. dio -Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije

HRN EN 10025:

Materijal profila č.fasade: S235JR (sirovi profil)

HRN EN 10346;

Materijal profila č.fasade: S 250 GD (valjani profili iz vruće pocinčanih  traka);

HRN EN 10149:

Materijal profila č.fasade S 260 NC (vučeni i normalizirani profili, elektrogalvanizirani)

HRN EN 10088

Legure inox profila - 1.4307 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316), 1.4404 (316L)

HRN EN 10020:

Definicije i razredba vrsta čelika

HRN EN 10021:

Opći tehnički uvjeti isporuke za čelik i čelične proizvode

HRN EN 10027:

Sustavi označavanja za čelike; 1. dio nazivi čelika; 2. dio brojčani sustav

HRN EN 10025:

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika; 1. dio - Opći tehnički uvjeti isporuke; 2. dio - Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane čelike

HRN EN 10210-1:
Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih čelika; 1.dio: Tehnički uvjeti isporuke

HRN EN 13479:

Opća norma za dodatni i potrošni materijal za zavarivanje čelika - dodatni materijali i praškovi za zavarivanje taljenjem

HRN EN ISO 2560:
Dodatni i potrošni materijal za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika - razredba

HRN EN 439:

Dodatni i potrošni materijali - zaštitni plinovi za REL i rezanje

HRN EN 440:

Dodatni materijali za zavarivanje čelika - žice za elektrolučno zavarivanje taljivom

elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova

HRN EN 1670:

Građevni okovi - otpornost na koroziju - zahtjevi i ispitne metode"



HRN EN 12206:

Boje i lakovi - prekrivni materijali za aluminij i alu legure za arhitektonske potrebe  

HRN EN ISO 2808: 
Boje i lakovi- određivanje debljine filma

HRN EN ISO 8501: 
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - vizualna

procjena čistoče površine - 1.dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka

HRN EN 8503:
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva

HRN EN 12944-1:
Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -  opći uvod









HRN EN 14351-1:2006 
prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke; 1.dio: prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar

HRN EN 12207:2001
Prozori i vrata – Propusnost zraka, razredba

HRN EN 12208:2001
Prozori i vrata – Vodonepropusnost, razredba

HRN EN 12210:2001
Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba

HRN EN 12211:2001
Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja

HRN N 1192: 2001
Vrata - razredba zahtjeva čvrstoče

HRN EN 1529:2001
Vratna krila - visina, širina, debljina i pravokunost - razredba dopuštenih odstupanja

HRN EN 1530:2001
Vratna krila - opća i lokalna ravnost - razredba dopuštenih odstupanja

HRN EN 12217:2005
Vrata - sile otvaranja i zatvaranja - zahtjevi i razredba

HRN EN 12219:2001
Vrata - klimatski utjecaji - zahtjevi i razredba

HRN EN 13115:2001
Prozori - razredba mehaničkih svojstava - vertikalno opterećenje, torzija, sile

otvaranja i zatvaranja

HRN EN 179:2001
Građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom - zahtjevi i

metode ispitivanja

HRN EN 410:1998
Staklo u graditeljstvu - određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja

HRN EN 947:1998
Zaokretna i okretna vrata - određivanje otpornosti na vertikalno opterećenje

HRN EN 948:1999
Zaokretna i okretna vrata - određivanje otpornosti na statičku torziju

HRN EN 949:1998
Prozori i ovješene fasade vrata, rebrenice i zasloni - određivanje otpornosti na udar mekoga i teškoga tijela

HRN EN 950:1999
Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom

HRN EN 1026:2000
Prozori i vrata - propusnost zraka, metoda ispitivanja

HRN EN 1027:2000
Prozori i vrata - metoda ispitivanja

HRN EN 1121:2000
Ponašanje između dva različita klimatska uvjeta - metoda ispitivanja

HRN EN 1191:2000
Prozori i vrata - otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje - metoda ispitivanja

HRN EN 12046-1:2003
Sile otvaranja i zatvaranja - ispitne metode - 1.dio: prozori

HRN EN 12046-2:2000
Sile otvaranja i zatvaranja - metoda ispitivanja - 1.dio: vrata 

HRN EN 12211:2000
Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - metoda ispitivanja

HRN EN ISO 140-3
Akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elem. zgrada - 3.dio: lab. mjerenja

HRN EN ISO 717-1
Akustika - određivanje razine zvuka u zgradama

HRN EN ISO 12657
Termička svojstva prozora i vrata - lab. ispitivanjeprolaza topline pomoću vruće kutije 1. dio: gotovi prozori i vrata; 2.dio: krovni prozori"

HRN EN 1125:2003
Građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom - zahtjevi i ispitne 

metode

HRN EN 1670:2008     Građevni okovi - otpornost na koroziju

HRN EN ISO 10077-1
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline - 1.dio: pojednostavljena metoda

HRN EN ISO 10077-2
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline -  2.dio: numerička metoda za okvire

HRN EN 1522/1523
Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na pucanj-zahtjevi i razredba/metoda ispitivanja

HRN EN 1627:2012
Vrata za pješake, prozori, ovješene fasade, rešetke i kapci - otpornost na provalu - razredba i zahtjevi 

HRN EN 14024:2008
Metalni profili s prekinutim toplinskim mostom, mehanička svojstva, razredba i

zahtjevi

HRN EN 12400:2008
Prozori i vrata, mehanička trajnost - zahtjevi i razredba"




HRN EN 13380:2008
Ovješene fasade - norma za proizvod

HRN EN 12152:2002
Ovješene fasade - propusnost zraka, zahtjevi i razredba

HRN EN 12153:2000
Ovješene fasade - propusnost zraka, metoda ispitivanja

HRN EN 12154:1999
Ovješene fasade - vodonepropusnost

HRN EN 12155:2000
Ovješene fasade - vodonepropusnost – lab. ispitivanje pod statičkim tlakom

HRN EN 13116:2001
Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom - zahtjevi za svojstva

HRN EN 12179:2008
Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja

HRN EN 14019:2008
Ovješene fasade - otpornost na mehanički udar, izvedbena svojstva

HRN EN ISO 10848-2:2008
Ovješene fasade - lab. mjerenje bočnog prijenosa zračnog i udarnog zvuka

HRN EN 13947:2008
Ovješene fasade - toplinske značajke ovješenih fasada- proračun koeficijenta

prolaska topline

Tehnički propisi - kontrola kvalitete, zahtjevi, ispitivanja, sukladnost, toplinska zaštita:

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, NN 103/08

Zakon o građevnim proizvodima, NN 86/08

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, NN 20/10

Tehnički propis o građevnim proizvodima, NN 33/10

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 110/08

Tehnički propis za prozore i vrata, NN 69/06

Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, SL 6/65

Tehnički propisi za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, SL 6/65

Tehnički propis za čelične konstrukcije, NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12"




Izvoditelj ugovara izradu PVC otvora fasade do kompletne gotovosti. Rasteri i tipovi PVC otvora fasade su definirani nacrtima, a količine ugovornog troškovnika se odnose na dimenzije rastera iz arhitektonskih nacrta. U ugovoru se definira cijena samo statički zadovoljavajućih konstrukcija. Ukupna cijena uključuje dobavu, transport, skladištenje te montažu svih elemenata fasade do konačne ugradnje, sve predradnje prije montaže (izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, te određivanje geometrije fasade), potrebne podkonstrukcije (svi sidreni i pričvrsni elementi)
, ostakljenje te isporuku rezervnih stakala, potrebne okove, brtve, opšave, toplinsku izolaciju s vodonepropusnim i paronepropusnim folijama. Obavezno je uljučena i izrada izvedbene dokumentacije (detalje sa statičkim provjerama i označenim karakteristikama i debljinama materijala). Izvođač je dužan voditi zakonom propisanu evidenciju radova, koja će se ovjeravati od strane nadzornog inženjera.

Izvođač je dužan osigurati izradu uzorka u naravnoj veličini, te montiranju na objekt u visini jedne etaže i u širini dva rastera. Izrada uzorka ne naplaćuje se posebno već je ona sadržana u cijeni ponude (u dogovor sa investitorom).

Za sve materijale, postupke i uređaje izvođač je dužan u skladu sa propisima osigurati potrebne certifikate i isprave, te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom inženjeru. 
Sistemska fasada mora posjedovati sljedeće ateste kojima se dokazuje usklađenost izvedenog stanja sa propisanim parametrima iz projekta građevinske fizike, te se trebaju dostaviti uz ponudu:

· atest vodotjesnosti fasade

· atest o zrakotjesnosti fasade

· atest o zvučnoj izolaciji fasade

· atest o toplinskoj izolaciji fasade

· dokaz o kvaliteti površinske obrade ugrađenih elemenata

· atest i podaci o svim uzorcima stakala

Izvođač mora osigurati podmirivanje troškova zaštite na radu, sudjelovanje voditelja gradilišta na koordinacijskim sastancima te usklađivanje s ostalim izvođačima, izradu dinamičkog plana, zaštitu dijelova fasade pri transportu i ugradnji, čišćenje okoliša nakon završetka radova, te sve troškove popravaka ili štete koji su nastali kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe

SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kontrolu prethodno izvedenih radova konstrukcije i sastaviti zapisnik o kvaliteti zajedno s voditeljem gradilišta. Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima, tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +50C. Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Za sve radove moraju se uzorci dostaviti projektantu na odobrenje. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine, kao što su smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

Ličenje stolarije emajl-lakom izvodi se:

· impregnacija

· kitanje

· brušenje

· uljeni nalič

· dodatno kitanje i brušenje

· emajl lak
Bravarija se liči u slijedećim fazama:

· čišćenje (mehaničko-pjeskarenje ili kiselinama)

· temeljni nalič – minij-alkidni ili epoksi ili akril

· završni nalič – emajl-alkidni ili poluretan ili akril

Izvođač je dužan pribaviti ateste za materijale koji će se koristiti. Primjenjuju se slijedeći propisi:

· HRN U.F2.012 - Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova

· HRN U.F2.013 - Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova

· B.C1.030 - Gips za gletanje

· H.K2.015 - Kalijev sapun

· B.C5.020 - Vapno

· H.C5.020  - Firnis lanenog ulja

· H.C1.023  - Olovni minij

· H.C0.102 - Uljane boje i lakovi

· Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 21/90)

· Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96)

· Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 41/68)

· HRN U.F2.024-80 – Završni radovi u građevinarstvu

Izvođač radova u svemu se mora pridržavati Zakona o gradnji. U ime investitora obavljat će se stručni nadzor nad gradnjom te projektantski nadzor. U tijeku gradnje vršit će se inspekcijski nadzor. U slučaju potrebe otklanjanja utvrđenih nedostataka tijekom tehničkog pregleda treba konzultirati projektanta.

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Betonska i armirano betonska konstrukcija mora se održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti. Kontrolne preglede treba vršiti nakon svakih 5 godina, a sastoje se od:

· vizualnog pregleda,

· kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterećenjem,

· kontrole stanja zaštitnog sloja armature, a sve prema čl. 287 PBAB 87.
· kontrole potkonstrukcije ventilirane fasade

· ostalo
Zabranjeno je naknadna rekonstrukcija ili preinake, koje mogu mijenjati izgled građevine Građevina će se koristiti i održavati u skladu s odredbama Zakona o gradnji. Inspekcijski nadzor vršit će se odredbama pozitivnih zakonskih propisa.
Za predmetni zahvat u prostoru ne izdaju se odobrenja za gradnju, temeljem Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima.

1. PRIPREMNI RADOVI

	R.br.
	Opis:
	
	Količina
	Jed. cijena
	Ukupno:

	
	
	
	
	(Kn)
	(Kn)

	
	
	
	
	
	

	1.1. 
	Priprema gradilišta ograđivanjem dijela pješačke površine ogradom uz postavljanje oznaka zabrane kretanja nezaposlenim osobama i sl. a vezano za zaštitu na radu. Obračun paušalni.
	 
	
	
	

	
	
	paušal
	1,00
	
	


	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
	


2. RUŠENJA I DEMONTAŽE

	
	Napomena: u sve stavke su uključeni horizontalni i vertikalni transport, kompletan utovar u vozilo i istovar iz vozila, prijevoz na gradsku deponiju uključivo sve naknade koje se plaćaju za zbrinjavanje građevinskog otpada, te ostalo što je potrebno za kompletno uklanjanje građevinskog materijala. 

	R.br.
	Opis:
	
	Količina
	Jed. cijena
	Ukupno:

	
	
	
	
	(Kn)
	(Kn)

	
	
	
	
	
	

	2.1. 
	Pažljiva demontaža, utovar i odvoz na gradsku deponiju (uračunati sve pomoćne radnje i pomoćni materijal prilikom demon​taža, uklanjanja, transporta, utovara, istovara). Uračunat horizontalni transport do max. 100 m i vertikalni transport do visine oko 10 m. Odvoz na gradski deponij, udaljenosti oko 10 km. Obračun po m2, m', h ili kom.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	a) limene okapnice (atika krova i sl.)
	m1
	70,00
	
	

	
	b) ispusno-ventilacijska cijev za priključak kondenzacijskog bojlera (južno pročelje), privremeno uklanjanje, pohrana na privremenom depou izvođača radi kasnije ponovne montaže
	m1
	7,00
	
	

	
	c) razne lampe i sl,  rasvjetna tijela, 6 kom. montirana ispod spušt. stropa trijema te reflektori na fasadama, 2 kom uključujući pripadajuću el. nadžbuknu instalaciju kao i eventualno ostale kablove koji predstavljaju smetnju pri demontaži stare i montaži nove fasade na cijeloj građevini – prema dogovoru s nadzorom/investitorom
	kpl
	1,00
	
	

	
	d) vizualne komunikacije, natpisi, poštanski sandučići i sl. uključujući pohranu na privremenom depou radi kasnije ponovne ugradnje
	kpl
	1,00
	
	

	
	e) razne vanjske jedinice klima uređaja (privremena demontaža), otpajanje priključaka uz blindiranje postojeće instalacije na uređaju – sve izvodi ovlašteni serviser
	kom
	8,00
	
	

	
	f) privremeno uklanjanje elektro-ormarića (biti će vraćen na isto mjesto ali u skladu s debljinom novih slojeva pročelja)
	kom
	2,00
	
	

	
	g) vanjskog nadžbuknog razvoda (cijevi) plina, struje i sl. Rezanje cijevi plina na priključnom dijelu prema zgradi uz južno pročelje, produljenje te premještanje bliže vanjskoj plohi ogoljelog zida (nakon otucavanja postojeće žbuke), uz bandažiranje cijelom duljinom izolacijskim materijalom čime se cijevi pripremaju za njihov smještaj unutar buduće TI obuhvaćene i opisane u fasaderskim radovima. Zaštitu cijevi bandažiranjem predvidjeti i kod cijevi ispod trijema na zapadnom pročelju. Sve u dogovoru s nadzorom/investitorom
	kpl
	1,00
	
	

	
	h) metalnog kaveza za smještaj kontejnera na stražnjem pročelju, privremena demontaža, pohrana na privremenom depou izvođača radi kasnije ponovne montaže
	kpl
	1,00
	
	

	
	i) senzor bojlera (sjeverno pročelje) uključujući razdvajanje od priključene instalacije, pohrana na privremenom depou radi kasnije ponovne ugradnje
	kpl
	1,00
	
	

	
	j) odvodne cijevi kondenzata klima sistema (istočno i zapadno pročelje) koje će se kasnije ponovno priključiti
	kpl
	1,00
	
	

	2.2. 
	Pažljivo ručno i po potrebi strojno rušenje žbuke sa soklova, sa stupova i zidova prizemlja, kata sve do vrha atike. Žbuka je nanesena na armirano betonske stupove (skeletni nosivi konstruktivni sustav) i ispune od opeke (pretpostavka NF). Nema sloja toplinske izolacije. Obavezno predvidjeti zaštitu vanjske stolarije (prozora i vrata) od oštećenja i prašenja. Uključena i sva potrebna osiguranja kako ne bi došlo do nepredviđenog urušavanja dijelova zgrade, te utovar, transport i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij. Obračun po m2 površine. 
	m2
	385,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3. 
	Pažljivo ručno rušenje podgleda trijemova prizemlja sa svim postojećim slojevima. Podgled je načinjen od plahti trstike i žbuke. Obavezno predvidjeti zaštitu vanjske stolarije (prozora i vrata) od oštećenja i prašenja. Uključena i sva potrebna osiguranja kako ne bi došlo do nepredviđenog urušavanja dijelova zgrade, te utovar, transport i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij. Eventualno zaostale dijelove instalacija (razvod plinskih cijevi, za vanjsku rasvjetu i sl.) osigurati do završetka svih ostalih radova odn. ponovne montaže rasvjetnih tijela. Obračun po m2 površine. 
	m2
	80,00
	
	

	
	
	
	
	
	


	RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
	


3. ZIDARSKI RADOVI

	
	Napomena: Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sred​stva, predradnje, transporti, utovari i istovari te sve drugo potrebno do gotovog proiz​voda. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta. 

	R.br.
	Opis:
	
	Količina
	Jed. cijena
	Ukupno:

	
	
	
	
	(Kn)
	(Kn)

	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Grubo i fino žbukanje zidova na podlozi od opeke ili betona u produžnom mortu (1:2:6) MM 2,5, debljine grubog i finog sloja ukupno oko 1 cm (1.800 kg/m3). Stavka se odnosi na poravnavanje neravnina na vanjskim zidovima a prije postave slojeva toplinske izolacije i sl. U cijenu uračunata priprema podloge, izvedba cementnog šprica, te grube i fine žbuke. Obračun po m2 žbuke.

Napomena: nakon uklanjanja postojeće žbuke i nakon što se utvrdi potreba za intervencijom (izravnavanje i popunjavanje neravnina, pukotina i sl.), ova će stavka biti revidirana u dogovoru s nadzorom/investitorom. 
	m2
	385,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Postava cijevne fasadne skele sa svim potrebnim ukrućenjima, veza​njem uz objekt, ogradom, prilazom, kao i podovima, sve prema važećim HTZ propisima.

U cijenu je uračunata demontaža i spremanje. Obračun u m2 fasadne površine.
	m2
	480,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Čišćenje prostora oko građevine i same građevine u tijeku i nakon dovršenja radova, a najmanje tri puta tijekom izvođenja radova, a obavezno odmah nakon radova rušenja i demontaže s odvozom šute i smeća na deponij. Detaljno obratiti pažnju na čišćenje vanjske stolarije (pvc- i metalnih prozora i vrata uključujući staklo) nakon uklanjanja svih slojeva te okoliša prilikom skidanja slojeva pročelja i demontaža. Obračun po m2 objekta.
	m2
	280,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Zatvaranje šliceva nakon uklanjanja dijela  postojećih instalacija, popravci konstrukcija nakon uklanjanja drvenih obloga, instalacijskih ormarića, dimnjaka i sl., razne zidarske pripomoći koje se ne mogu detaljno specificirati a odnose se i na razne ugradnje i sl. Stvarni obračun izvršit će se naknadno. Materijal i rad se obračunava prema stvarno utrošenim količinama prema cjeniku, odnosno prema pogođenim jediničnim cijenama. Sve radove upisuje nadzorni organ u dnevnik i obračunava prema stvarnom utrošku.

Obračun prema upisu u građevinski dnevnik i u dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom.
	paušal
	1,00
	
	


	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
	


4. IZOLATERSKI RADOVI

	
	Napomena: Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sred​stva, predradnje, transporti, utovari i istovari te sve drugo potrebno do gotovog proiz​voda. Kod vanjskih zidova potrebno postizanje U-faktora svih slojeva ukupno U≤0,25 W/m2K. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta.

	R.br.
	Opis:
	
	Količina
	Jed. cijena
	Ukupno:

	
	
	
	
	(Kn)
	(Kn)

	
	
	
	
	
	

	4.1. 
	Izvedba hidroizolacijskog premaza na bazi cementa u svemu kao Mapei Mapelastic ili jednakovrijedno ________________ na mjestima soklova (gdje ne postoji mogućnost povezivanja s temeljnom HI) Izvesti u svemu prema uputama proizvođača hidroizolacijskog premaza na bazi cementa. Podloga mora biti savršeno čista (bez ostataka cementa, prašine, te ostalih nečistoća). Nanosi se četkom u minimalno 2-3 sloja. Slojevi se nanose tek nakon što je prethodni osušen u trajanju minimalno 5-6 sati, u ovisnosti o temperaturi. Ukupna debljina slojeva po dovršetku izvedbe je 2-3 mm. Obračun po m2 površine. 
	m2
	23,00
	
	

	a. 
	
	
	
	
	

	4.2. 
	Izvedba toplinske izolacije podgleda trijema na istočnom i zapadnom pročelju.   Toplinska izolacija izvodi se od kamene vune i to hidrofobiziranih fasadnih ploča (100 kg/m3) koje su tvrde kaširane. Postava tiplanjem u podgled stropa, a bočne stranice armirano betonskih rebara ili donje strane greda oblažu se manjom debljinom izolacije i to samo iznimno, gdje je kritično zbog prostornih mogućnosti, odn. radi izbjegavanja pretjeranog snizivanja kote stropa u odnosu na postojeće (deblj. prema ovjerenom detalju). Debljina sloja toplinske izolacije (osim na kritičnim mjestima) je 12 cm. Izvedba prema detaljima i točnim specifikacijama proizvođača toplinske izolacije. U cijenu stavke uračunata je kompletna dobava i  postava toplinske izolacije, sav rad i pomoćna sredstva. Obračun po m2 površine. 
	m2
	80,00
	
	

	a. 
	
	
	
	
	

	4.3. 
	Sve isto kao prethodna stavka osim debljine sloja TI koja iznosi 2,5 cm i postavlja se na mjestima vješanja metalne potkonstrukcije vanjskog ovješenog stropa trijema (radi sprečavanja nastanka toplinskih mostova). Obračun po m2 površine. 
	m2
	80,00
	
	

	
	
	
	
	
	


	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
	


5. LIMARSKI RADOVI

	
	Napomena: Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sred​stva, predradnje, transporti, utovari i istovari te sve drugo potrebno do gotovog proiz​voda. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta. Izvođač je dužan obavezno prije izvedbe dostaviti izvedbene detalje na provjeru uz obaveznu ovjeru odobrenih detalja.

	

	R.br.
	Opis:
	
	Količina
	Jed. cijena
	Ukupno:

	
	
	
	
	(Kn)
	(Kn)

	
	
	
	
	
	

	5.1. 
	Izrada i postava okapnice atike ravnog neprohodnog krova iz pocinčanog  čeličnog lima debljine 0,75 mm, razvijene širine oko 80 cm. Opšav se postavlja na čelične pocinčane nosa​če. U cijenu je uključena izrada i postava limarije, sve pomoćne konstrukcije, čelični nosači, sva učvršćenja i pribor, te eventualni spojevi zakovicama i lemljenjem, kao i podložna bitumen​ska ljepenka odn. hidroizol. folija. Uračunati i sloj od min. 5 cm horizontalne TI postavljene ispod limene klupčice, Obračun po m’ opšava.
	m1
	70,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
	


6. FASADERSKI RADOVI

	
	Napomena: Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sred​stva, predradnje, transporti, utovari i istovari te sve drugo potrebno do gotovog proiz​voda. Kod vanjskih zidova potrebno postizanje U-faktora svih slojeva ukupno U≤0,25 W/m2K. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta. Izvođač je dužan obavezno prije izvedbe dostaviti izvedbene detalje na provjeru uz obaveznu ovjeru odobrenih detalja.

	R.br.
	Opis:
	
	Količina
	Jed. cijena
	Ukupno:

	
	
	
	
	(Kn)
	(Kn)

	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Izvedba toplinske izolacije sokla prizemlja. Toplinska izolacija izvodi se iz ploča za podnožje ukupne debljine 12 cm, visine oko 30-40 cm od tla (iste debljine kao toplinska izolacija ostatka vanjskog zida). Toplinska izolacija učvršćuje se u nosivi vanjski zid te oblaže završnom vodoodbojnom žbukom za sokl (sustav kao STO završna žbuka).
Područje podnožja do oko 30-40cm iznad gornjeg nivoa terena premazati StoFlexylom koji je razrjeđen s 10% vode(mješati StoFlexyl s cementom u omjeru 1:1). StoFlexyl (pomiješan s cementom u omjeru 1:1) nanijeti lopaticom u nerazrjeđenom stanju kao ljepilo i ohrapaviti ga. Ploče za podnožje StoSockelplatte PS30SE debljine 12 cm lijepiti punoplošno i tijesno priljubljene jednu uz drugu (uz kasnije podvlačenje tkanine od staklenih vlakana - StoGlasfasergewebe 110 cm).  

Prije postave ploča na vanjske zidove postaviti HI (nije predmet ove stavke) te izvesti sva potrebna izravnanja (definirano u zidarskim radovima). Tkaninu od staklenog vlakna kao StoGlasfasergewebe 110cm položiti u masu za armiranje bez cementa kao StoArmat Classic Plus Natur, premazati po cijeloj površini i zagladiti uz prethodno podvlačenje ispod donje izolacijske ploče da bi spriječili eventualno kapilarno dizanje vlage.
Na tako pripremljenu podlogu nanijeti završni sloj  gotove organske žbuke kao Stolit K2,0mm(veličina zrna 2,0mm) zaribane(kratz) strukture. Samo u području koje ulazi pod zemlju te 15-20 cm iznad nivoa zemlje potrebno je nanijetipremaz StoFlexyl i to prije ugradnje završe žbuke.
U cijenu stavke uračunata je kompletna dobava i postava toplinske izolacije, mort, mrežice, sav rad i pomoćna sredstva. Sve izvesti s potrebnim preklopima i prema uputama proizvođača. 
	
	
	
	

	
	Gornji rub sokla izjednačiti s visinom gornjeg ruba niskog parapeta prizemlja (kota +40 cm) odn. poravnati s klupčicom. Tako poravnat gornji rub sokla voditi u kontinuitetu cijelim opsegom uokolo zgrade, odn. na toj visini izvesti spoj s horizontalnom TI ispod klupčice niskog parapeta na mjestima gdje je ona prisutna, tj. na taj način omogućiti kontinuitet izolacije sve do štoka vanjske stolarije. Ovisno o dogovoru s nadzorom/investitorom – izvesti i fugu kao i okap uzduž spoja s fasadom iznad sokla u nastavku. U tom slučaju izvedba te primjena profila kao što je opisano u stavci 6.2. Obračun po m2 površine.
	m2
	23,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Sve isto kao prethodna stavka i podrazumijeva se kao dodatna stavka koja se izvodi samo ako je dogovorena s nadzorom/investitorom, a odnosi se na dodatak soklu u području ispod zemlje. Ova stavka podrazumijeva slijedeće osnovne i pomoćne radove:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	a) Izvedba toplinske izolacije sokla prizemlja u području ispod zemlje (dubina cca. 35cm), a sve kao što je opisano stavkom 6.1. Uračunati i postavu čepaste folije kao zaštitu izolacisjkih slojeva prije zatrpavanja otkopa materijalom. Obračun po m2 površine pod zemljom
	m2
	20,00
	
	

	
	b) Iskop rova uključivo skidanje površinskog humusnog sloja ukupne debljine (dubine) d=50 cm na području zahvata š=60 cm uz podnožje zidova odn. otkopavanje područja nadtemeljnih zidova sjevernog i južnog pročelja. Rad obuhvaća iskop (ručno, eventualno ako je moguće strojno), utovar i odvoz na gradsko odlagalište do 5 km. Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala.
	m3
	8,00
	
	

	
	c) Skidanje podnih slojeva (postojeći betonski opločnik deblj. 8cm s podložnim slojevima) ukupno dubine cca. 30-40 cm -do pretpostavljenog nosivog sloja ili ploče) u predjelu vanjskog natkrivenog pretprostora ispod trijema (istok – ulaz i zapadni stražnji prostor) šir= cca 60 cm, uz oslobađanje podnožja uključivo nadtemeljni zid. Rad obuhvaća vađenje slojeva (ručno), pohranu materijala na privremenom depou radi kasnije ponovne ugradnje, eventualno odvoz neupotrebljivog. Obračun po m2 površine.
	m2
	19,00
	
	

	
	d) Ponovno zatrpavanje iskopa pod stavkom 6.2.b). ispunom od humusa uz zbijanje slojeva i poravnavanje završnog sloja zemlje kao i sijanje trave po završetku svih radova. Opcionalno umjesto humusa izvesti ispunu od šljunka za drenažni sloj te završni vidljivi/ukrasni sloj. Varijantu ispune dogovoriti s nadzorom/investitorom. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala te razastiranje, zbijanje i izravnavanje završnog sloja. Obračun po m³  materijala.
	m3
	8,00
	
	

	
	e) Ponovna izvedba popločenja od materijala opisanog stavkom 6.2.c). Popločenje se polaže u podlogu odgovarajućih slojeva, gdje se na postojeću nosivu podlogu nanosi gornji nosivi sloj fine podloge od šljunka uz propisano nabijanje valjkom i izvedbom pada 1-2,5%, zatim sloja podloge tucanika visine 3 - 5cm i ispunjavanjem reški kvarcnim pijeskom, sve prema uputama proizvođača. Prema potrebi izvedbu stavke prilagoditi zatečenom stanju prilikom demontaže postojećih slojeva uz obaveznu konzultaciju i odobrenje od strane nadzora/investitora. Obračun po m2 izvedenog popločenja
	m2
	19,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Dobava materijala i izrada toplinske fasade (ETICS) u sustavu StoTherm Vario ili jednakovrijedno sa završnom obradom, uz prethodne radnje po uputama proizvođača. Podloga mora biti čvrsta, čista, bez nataloženih slojeva. Obavezna je zaštita bravarije, stolarije, klupčica i okapa. Na ovaj način se oblažu zidovi prizemlja (osim stupova i sokla). Termoizolacija zidova pločama ekspandiranog polistirena EPS d=12 cm, hrapave površine, koje se minimalno 40% prekrivaju ljepilom te lijepe na zid i dodatno učvršćuju čel. pričvrsnicama,sve spojeve različitih materijala na fasadnoj površini potrebno je dodatno dilatirati pripadajućim priborom prema smjernicama za izvođenje davatelja sustava.

Ploče ekspandiranog polistirena kao StoHartschaum EPS-F(15-18 kg/m3) debljine 12cm nalijepiti ljepilom kao StoLevell Uni, u ravnini, čvrsto zbijenih rubova, na suhu nosivu podlogu. Zapuniti fuge u stiroporu veće od 2mm poliuretanskom pjenom. Termoizolaciju dodatno učvrstiti sa sistemskim pričvrsnicama(nikao manje od 6 kom/m2) sa pocinčanim čavlom kao Sto H1 Eco 8/60 i čepovima od tvrde polistirenske pjene kao StoThermo Rondelle EPS sa minimalnom dubinom sidrenja od 25mm prema projektu tiplanja.


	
	
	
	

	
	Tkaninu od staklenog vlakna (minimalna prekidna čvrstoća 1750 N/50mm) kao StoGlasfasergewebe F 110 cm, položiti u mineralnu masu za armiranje kao StoLevell Uni, premazati po cijeloj površini i zagladiti u prosječnoj debljini od minimalno 3 mm. Dijagonalno armirati kod otvora sa trakama 20x40cm. Na tako pripremljenu podlogu nakon ugradnje toniranog međupremaza kao StoPutz Grund nanijeti završni sloj  gotove organske žbuke kao Stolit K2,0mm(veličina zrna 2,0mm) zaribane (kratz) strukture.
	
	
	
	

	
	U cijenu uključiti dobavu i postavu svih pripadajućih profila i to okapnog profila kao StoTropfkantenprofil, brtvenog profila na sudaru fasade sa stolarskim stavkama kao StoAnputzleiste Standard Profi, kutnog profila s integriranom finom tlkaninom od staklenih vlakana kao StoGewebewinkel, eventualno profila za izvedbu dilatacija kao StoDehnfugenprofil Typ E ili Typ V, eventualno profil na spoju sa okapnim limom kao StoAtikaanschlussprofil, brtvenog profila na sudaru fasade sa vanjskim stolarskim/bravarskim stavkama.
U stavku je uključen kompletan opisani materijal i rad, sve prema uputama proizvođača sustava. 
	
	
	
	

	
	Uzduž donjeg ruba fasade, ako tako odluči nadzor/investitor, izvedbom fuge i okapnog profila, realizirati spoj tj. prelaz na izolaciju sokla u podnožju prizemlja. U tom slučaju položaj fuge i okapnog profila izjednačiti s niskim parapetom odn. njegovom vanjskom limenom klupčicom – već opisano u stavci 6.1.

	
	
	
	

	
	Uključeni svi eventualni proboji, trajno elastično fugiranje, priključne i omeđujuće fuge.

Kompletan sustav pročelja kao opisani STO ili jednakovrijedno ___________________.

Obračun u kompletu prema površini dijela pročelja koji se oblaže ovakvim sustavom.
	m2
	75,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.4.
	Sve isto kao prethodna stavka samo sa oblaganjem zidova na katu termoizolacijskim pločama ekspandiranog polistirena EPS d=14 cm.

Uračunati sav potreban materijal i pribor, a uzduž donjeg ruba izvesti okapnicu te realizirati spoj sa horizontalnim dijelom fasade nanesene na spušteni strop trijema (prema opisima u niže navedenim stavkama).

Obračun u kompletu prema površini dijela pročelja koji se oblaže ovakvim sustavom.
	m2
	205,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.5.
	Sve isto kao prethodna stavka samo sa oblaganjem stupova prizemlja toplinskom izolacijom d= 2,00 cm. 
	m2
	32,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.6.
	Sve isto kao prethodna stavka - ali bez izvedbe TI, a završni sloj žbuke ne dolazi na termoizol. ploče već na cementne ploče (eventualno Ventec) spuštenog stropa trijema (obuhvaćenog u gips-kartonskim radovima). Stavka uključuje sve slojeve žbuke počevši od tkanine od staklenog vlakna položene u mineralnu masu za armiranje te redom sve do završnog sloja kako je opisano u prethodnim stavkama.
	m2
	80,00
	
	


	FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
	


7. GIPS-KARTONSKI RADOVI

	
	Napomena: Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sred​stva, predradnje, transporti, utovari i istovari te sve drugo potrebno do gotovog proiz​voda. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta. 


	

	R.br.
	Opis:
	
	Količina
	Jed. cijena
	Ukupno:

	
	
	
	
	(Kn)
	(Kn)

	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Dobava materijala i izrada spuštenog stropa trijema od cementnih ploča za vanjsku primjenu d=12.5mm proizvođača kao Knauf ili StoVentec ili jednakovrijedno, na odgovarajućoj potkonstrukciji postavljenoj na odgovarajućim međurazmacima s ovjesima, uz primjenu odgovarajuće hidroizolacijske folije prema uputama proizvođača. Obavezna primjena originalnih vijaka, sredstava za fugiranje, armiranje, bandažiranje pomoću traka ili mrežica, gletanje vijaka. Obavezno uračunati i izvedbu spojeva s vertikalnom plohom vanjske ožbukane fasade vanjskog zida u nastavku iznad prizemlja kao i s vertikalnom plohom pvc-vanjske stolarije prizemlja te ostale spojeve (prodori stupova i sl.). Predvidjeti i ugradbu ventilacijskih rešetki (2 kom.) za prozračivanje međuprostora spuštenog stropa ukoliko se horizontalni dio razvoda plinskih cijevi bude jednim dijelom vodio unutar dotičnog prostora – a sve u dogovoru s nadzorom/investitorom.
	m2
	80,00
	
	

	
	
	
	
	
	


	GIPSK-KARTONSKI RADOVI UKUPNO:
	


8.
DOBAVE I UGRADNJE
	
	Napomena: Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sred​stva, predradnje, transporti, utovari i istovari te sve drugo potrebno do gotovog proiz​voda. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornog inženjera i projektanta.

	R.br.
	Opis:
	
	Količina
	Jed. cijena
	Ukupno:

	
	
	
	
	(Kn)
	(Kn)

	
	
	
	
	
	

	8.1.
	Ponovna montaža na isto - ili neko drugo mjesto s kojeg je izvršena demontaža, a odnosi se na razne instalacije, uređaje i opremu. Obračun prema specifikaciji i broju komada:
	
	
	
	

	
	a) klima uređaje odn. njihove postojeće vanjske jedinice, prethodno propisno blindirane i demontirane s pročelja, montirati na slobodan prostor iza atike koja omeđuje postojeći ravni krov. Pritom izvršiti zamjenu i produljenje pripadajuće cijevne instalacije i kablova do max. 15 m udaljenosti računajući od mjesta montaže unutarnje jedinice sa spajanjem izoliranim bakarnim cjevovodima za radnu tvar, dopunom instalacija radnom tvari identičnom postojećoj, električno povezivanje, odvod kondenzata - sve do pune pogonske funkcionalnosti. Razvod instalacija spajati u paralelne „snopove“ te voditi neposredno uz vanjsku površinu vanjskih zidova nakon skidanja stare žbuke, a prije izvedbe TI koja će ih potom prekriti. Završni segment instalacija koji se priključuje na uređaje voditi kroz prodore u zidu atike u zoni iznad postojećeg ravnog krova. Izvedba od strane ovlaštenog servisera. Montažu premještenih uređaja na zid izvesti posredstvom metalnih konzola (korozivno zaštićenih i lakiranih), sidrenih u postojeći zid atike posredstvom odgovarajućih vijaka i tipli.
	kom
	8,00
	
	

	
	b) ispusna cijev bojlera (južno pročelje) uključujući uređenje prodora i brtvljenje kroz novu stijenu vanjske stolarije
	m1
	7,00
	
	

	
	c) senzor bojlera (sjeverno pročelje), montaža na isto mjesto odakle je demontiran, uključujući prodor instalacije priključka kroz pvc-doprozornik i brtvljenje 
	kom
	1,00
	
	

	
	d) elektro-ormarić (ulazno pročelje) - uračunati prilagodbu novoj debljini TI na vanjskom prizemnom zidu (uključujući izradu otvora za smještaj ormarića u zidu i pomoćnog materijala za montažu). Izvedba od strane ovlaštenog izvođača elektroinstalacija
	kom
	2,00
	
	

	
	e) dobava i montaža novih rasvjetnih tijela na novi spušteni strop trijemova  sličnih postojećim, prethodno skinutim, po tipu i snazi, uključivo razvod instalacije unutar spuštenog stropa
	kom
	4,00
	
	

	
	f) razne elektroinstalacije uključivo eventualne prodore kroz konstrukcije
	kpl
	1,00
	
	

	
	g) cijevi odvodnje kondenzata unutarnjih jedinica postojećeg klima sustava uz eventualnu izmjenu trase u odnosu na zatečenu prije demontaže, produljenje i odvođenje periferno u travnjak ili sl. Uračunati i prodore kroz konstrukcije na pogodnim mjestima - sve u dogovoru s investitorom i nadzorom
	kpl
	1,00
	
	

	
	h) vizualne komunikacije, ploče, kaslići i sl.
	kpl
	1,00
	
	

	
	i) metalni kavez za smještaj kontejnera na zapadnom pročelju montirati na isto mjesto kao i prije demontaže uz eventualno prekrajanje radi prilagodbe smanjenim dimenzijama zbog nove TI. Prije izrade obavezna je provjera na mjestu ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i pričvrsni materijal te svi radovi potrebni za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. Svi čelični elementi moraju se antikorozivno zaštititi temeljnim i završnim premazima na bazi poliuretana u tonu prema izboru investitora. Prije izvedbe zaštite od korozije površina elementa mora biti adekvatno pripremljena i ne smije sadržavati nečistoće.
	kpl
	1,00
	
	

	
	j) Nabava materijala, izrada i montaža metalne zaštite uglova stupova prizemlja zapadnog pročelja uz parkiralište od čeličnih profila, visine 100 cm odmaknuto od poda 30 cm. Zaštita se sastoji od dvaju L profila 60x60x6 mm, duljine 70 cm, montiranih na prednja dva ugla stupa posredstvom zavarenih sidrenih elemenata od plosnog čelika pričvršćenih na stupove odgovarajućim vijcima i tiplama na razmaku od 60 mm mjereno od ploha stupa (nakon oblaganja termoizolacijom i žbukanja). Prije izrade obavezna je provjera na mjestu ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i pričvrsni materijal te svi potrebni radovi. Svi čelični elementi moraju se antikorozivno zaštititi s dva temeljna premaza (2x35 μm) i dva završna premaza (2x40 μm) na bazi poliuretana u tonu prema izboru investitora. Prije izvedbe zaštite od korozije površina elementa mora biti adekvatno pripremljena i ne smije sadržavati nečistoće. Izrada 4 para zaštitnih profila za 4 stupa  prema odobrenoj shemi bravarije.
	kpl
	1,00
	
	


	DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO:
	


9. REKAPITULACIJA

	1. 
	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
	

	2. 
	RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
	

	3. 
	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
	

	4. 
	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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	GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (kn):
	

	
	PDV 25% (kn):
	

	
	SVEUKUPNO (kn):
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